

質 疑 応 答 書

宛先: 北部農林水産振興センター 森林整備保全課	質問日: 令和 6年 5月 15日	
森林整備班: 仲 里	枚 数 : 1 枚(本表含む)	
FAX:0980-52-2833		

- ◆ 業務名 : 令和 5年度沖縄県民の森遊具施設整備工事(繰越)
- ◆ 入札日 : 令和 6年 5月 31日

《 質 問 》

1),入札公告では、本工事は、週休2日の取組を推進する為の工事である。と記載されていますが、特記仕様書(週休2日の試行工事)第27条では、摘要を希望する場合、工事着手前に発注者と協議を行い、対象工事とする事が出来るとなっておりますが、積算に於いては週休2日補正係数を経費に計上しているのでしょうか、また4週8休以上を達成した場合は変更協議の対象となりますか、ご教授願います。

2),配布資料の積算参考資料にて、労務・資材単価は4月時点の最新単価を適用しています。と記載がありますが、配布資料の見積等単価(児童用遊具 特別調査・見積単価)の大型遊具についてメーカー価格が4月に値上がりして、公表されている本体価格(運搬費込)の金額に大きな差額が生じていますが、受注後に物価スライド等の変更協議は可能でしょうか、ご教授願います。

3),本工事の積算に於いて、配布資料の見積単価(児童用遊具 特別調査・見積単価)について、児童用大型遊具の本体価格(運搬費込)の経費の取り扱いは(共通※、現場○、一般○)での計上となりますか、また健康器具の本体価格(運搬費込)も同様に(共通※、現場○、一般○)での計上でしょうか、据付費については、(共通○、現場○、一般○)での計上で良いですか、ご教授願います。

《 回 答 》

- 1) 週休2日の対象工事としておりますが、現積算では補正係数は計上しておらず、施工計画や実績を踏まえ、変更協議し対応する予定です。
- 2) 物価スライド等の対象となる事が確認できた場合は、変更協議の対象とします。
- 3) 「大型遊具(設計製作品)」は共通仮設費の対象額とならないのですが、今回の遊具は全て既製品であるため、(共通○、現場○、一般○)として積算しています。

班 長	担 当

※質疑がない場合は、提出する必要はありません。