

令和 7 年度発注見通しの公表について（令和8年1月5日現在）

沖縄県土木建築部における令和 7 年度の工事の発注見通し（少額随意契約（地方自治法施行令第167条の2 第 1 項第 1 号）に該当する契約は除く）を別紙のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年1月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和 7 年度発注予定工事… 383件 （令和 8 年 1 月 5 日現在）

〈10月公表〉

	担当課	10月公表 件数
1	道路街路課	35件
2	道路管理課	57件
3	施設建築課	79件
4	港湾課	35件
5	空港課	25件
6	海岸防災課	38件
7	下水道課	43件
8	河川課	41件
9	都市公園課	12件
10	首里城復興課	6件
11	都市計画・モノレール課	2件
	計	373件

〈変更後（第4/四半期）〉

1月変更後 件数	変更	追加	中止
47件	3件	14件	2件
55件	3件	4件	6件
73件	3件	1件	7件
40件	7件	6件	1件
23件	2件	1件	3件
38件	0件	0件	0件
44件	3件	1件	0件
42件	7件	5件	4件
12件	1件	1件	1件
5件	1件	0件	1件
4件	1件	2件	0件
383件	31件	35件	25件

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
中止	4	道路街路課	北部土木事務所	国道449号新本部大橋補修工事 (R7)	第2四半期	本部町	とび・土工・ コンクリート 工事	5か月	橋梁補修工（ひび割れ補 修L=215.3m）	一般競争入札	—	—
	2	道路街路課	北部土木事務所	国道449号本部大橋補修工事 (R7)	第3四半期	本部町	土木一式工事	11か月	橋面工（舗装撤去・砥掃 A=2500m ² ） 伸縮装置製作・運搬工 (N=5基)	特別簡易型総合評価	特A ～A	—
変更	3	道路街路課	中部土木事務所	パイプライン線街路改良工事 (R7-1)	第3四半期	浦添市	土木一式工事	9か月	擁壁工、舗装工、信号移 設工 各一式	特別簡易型総合評価	A	—
					第4四半期							
	4	道路街路課	中部土木事務所	胡屋泡瀬線街路舗装工事（R7 -1）	第1四半期	沖縄市	ほ装一式工事	6か月	舗装工 A=約5,000m ² 、 区画線工 L=約900m	指名競争入札	A	—
	5	道路街路課	中部土木事務所	胡屋泡瀬線街路植栽工事（R7 -1）	第3四半期	沖縄市	土木一式工事	7か月	植栽工（くすのき、ピロ ウ）一式	指名競争入札	B	—
	6	道路街路課	中部土木事務所	那覇北中城線（幸地～翁長）道 路改良工事（R7-1）	第2四半期	西原町	土木一式工事	8か月	L=50m 擁壁工、排水構造物工、 道路土工、舗装工	特別簡易型総合評価	A	—
	7	道路街路課	中部土木事務所	那覇北中城線（幸地～翁長）道 路改良工事（R7-2）	第4四半期	西原町	土木一式工事	8か月	L=100m 地盤改良工、加幅工、 排水構造物工、仮設工	特別簡易型総合評価	A	—
	8	道路街路課	中部土木事務所	幸地インター線道路改良工事 (R7-1)	第1四半期	西原町	土木一式工事	10か月	道路土工、排水構造物 工、舗装工、橋面工各一 式	特別簡易型	A	—
	9	道路街路課	中部土木事務所	幸地インター線道路改良工事 (R7-2)	第1四半期	西原町	土木一式工事	10か月	道路土工、擁壁工、排水 工、舗装工、仮設工各一 式	特別簡易型	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	10	道路街路課	中部土木事務所	幸地インター線道路改良工事 (R7-3)	第1四半期	西原町	土木一式工事	10か月	道路土工、地盤改良工、 擁壁工、排水工、舗装 工、仮設工各一式	簡易型Ⅰ型	特A	－
	11	道路街路課	中部土木事務所	幸地インター線道路改良工事 (R7-4)	第2四半期	西原町	土木一式工事	9か月	道路土工、擁壁工、排水 工、舗装工、仮設工各一 式	特別簡易型	A	－
	12	道路街路課	中部土木事務所	幸地インター線道路改良工事 (R7-5)	第2四半期	西原町	土木一式工事	7か月	道路土工、擁壁工、排水 工、舗装工、仮設工各一 式	特別簡易型総合評価	A	－
	13	道路街路課	南部土木事務所	R7南部東道路橋梁下部工工事 (5工区跨道橋A1、A2)	第4四半期	南城市	土木一式工事	8か月	A1(躯体140m3、鋼管杭 N=10)、A2(躯体142m3、鋼 管杭N=10)、	特別簡易型総合評価	A	－
	14	道路街路課	南部土木事務所	R7南部東道路改良工事(3工 区-1)	第2四半期	南城市	土木一式工事	8か月	L=140m、土工35,000 m ³ 、舗装工、法面工	特別簡易型総合評価	A	－
	15	道路街路課	南部土木事務所	R7南部東道路改良工事(3工 区工事用道路)	第1四半期	南城市	土木一式工事	6か月	L=700m、土工 28,000m3、仮設工、法面 工、排水構造物工	特別簡易型総合評価	A	－
	16	道路街路課	南部土木事務所	R7南部東道路橋梁下部工工事 (仲間高架橋A1、P1)	第4四半期	南城市	土木一式工事	9か月	A1(躯体1,000m3、場所打 ち杭N=24)、P1(躯体 240m3、場所打ち杭N=6)	特別簡易型総合評価	特A	○
	17	道路街路課	南部土木事務所	R7南部東道路橋梁下部工工事 (仲間高架橋P2、P3、P 4)	第4四半期	南城市	土木一式工事	9か月	P2(躯体260m3、場所打ち 杭N=6)、P3(躯体260m3、 場所打ち杭N=6)、P4(軀 体290m3、場所打ち杭 N=6)	特別簡易型総合評価	特A	○
	18	道路街路課	南部土木事務所	R7南部東道路橋梁下部工工事 (南城大里IC上りランプ橋A 2)	第3四半期	南城市	土木一式工事	9か月	A2(躯体190m3、場所打ち 杭N=6、仮設締切)	特別簡易型総合評価	A	－
	19	道路街路課	南部土木事務所	東風平豊見城線道路改良工事 (R7-1工区)	第1四半期	豊見城 市	土木一式工事	10か月	土工、舗装工、擁壁工、 排水構造物工 一式	特別簡易型総合評価	A	－

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	20	道路街路課	南部土木事務所	東風平豊見城線照明設置工事 (R7)	第2四半期	豊見城 市	電気工事	6か月	照明工 一式	一般競争入札	A	—
	21	道路街路課	南部土木事務所	久米島一周線（イーフ地区）道 路改良工事（R7-1工区）	第1四半期	久米島 町	土木一式工事	10か月	土工、舗装工、排水構造 物工 一式	指名競争入札	A～C	—
	22	道路街路課	南部土木事務所	糸満与那原線（平和の道線）道 路改良工事（R7-1工区）	第2四半期	糸満市	土木一式工事	6か月	土木、舗装工、排水構造 物工 一式	一般競争入札	A	—
	23	道路街路課	南部土木事務所	国道507号（八重瀬道路）道路 改良工事（R7）	第2四半期	八重瀬 町	土木一式工事	8か月	土工、舗装工、排水構造 物工 一式	指名競争入札	A～C	—
	24	道路街路課	南部土木事務所	南部管内街路事業舗装工事 (R7-1)	第1四半期	南部土 木事務 所管内	ほ装工事	6か月	As舗装工 一式	指名競争入札	B	—
	25	道路街路課	宮古土木事務所	マクラム通り線電線共同溝整備 工事（R7）	第2四半期	宮古島 市	土木一式工事	6か月	電線共同溝工 一式 道路改良工 一式	指名競争入札	C	—
	26	道路街路課	宮古土木事務所	平良下地島空港線道路改良工事 (R7)	第2四半期	宮古島 市伊良 部	土木一式工事	7か月	道路土工、排水工、擁壁 工、舗装工、各一式	特別簡易型	A	—
	27	道路街路課	八重山土木事務 所	【仮称】石垣空港線道路改良工 事（R7-1）	第2四半期	石垣市	土木一式工事	6か月	土工 排水構造物工 舗 装工 各一式	指名競争入札	B	—
	28	道路街路課	八重山土木事務 所	【仮称】石垣空港線道路改良工 事（R7-2）	第2四半期	石垣市	土木一式工事	6か月	土工 排水構造物工 各 一式	指名競争入札	C	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
変更	29	道路街路課	中部土木事務所	中部管内渋滞対策工事 (R7-2)	第3四半期	浦添市	土木一式工事	6か月	区画線工、縁石工、舗装工	一般競争入札	A	—
					第4四半期			8か月	道路土工、排水構造物工、道路附属施設工、雑工、舗装工、区画線工			
変更	30	道路街路課	南部土木事務所	(仮称) 豊見城中央線街路改良工事 (R7-2)	第4四半期	豊見城市	土木一式工事	6か月	土工、舗装工、排水構造物工一式	特別簡易型総合評価	A	—
								3か月	土工、電共 一式	一般競争入札	C	
	31	道路街路課	八重山土木事務所	【仮称】石垣空港線道路改良工事 (R7-3)	第2四半期	石垣市	土木一式工事	6か月	土工 排水構造物工 舗装工 各一式	特別簡易型総合評価	A	—
	32	道路街路課	八重山土木事務所	【仮称】石垣空港線道路修景工事 (R7)	第2四半期	石垣市	土木一式工事	6か月	土工 石積工 擁壁工 植栽工 舗装工 各一式	特別簡易型総合評価	A	—
	33	道路街路課	北部土木事務所	県道110号線(屋我地区)道路改良工事 (R7-1)	第3四半期	名護市	土木一式工事	5か月	道路改良工事(舗装工 A=926m ² 、L=86m)	指名競争入札	A~B	—
	34	道路街路課	北部土木事務所	名護本部線道路改良工事 (R7)	第3四半期	本部町	土木一式工事	5か月	道路改良工事(舗装工 A=1,160m ² 、L=150m)	指名競争入札	A~B	—
中止	35	道路街路課	南部土木事務所	R7南部東道路橋梁下部工工事(仲間2号橋A1、P1、A2)	第4四半期	南城市	土木一式工事	9か月	A1(躯体520m ³)、P1(躯体310、290m ³)、A2(躯体770m ³)	特別簡易型総合評価	特A	⊖
追加	36	道路街路課	北部土木事務所	名護本部線渡久地橋下部工工事 (R7)	第4四半期	本部町	土木一式工事	5か月	橋梁整備工事(下部工1基)	特別簡易型総合評価	特A~A	—
追加	37	道路街路課	北部土木事務所	国道449号(本部北道路)道路改良工事 (R7)	第4四半期	本部町	土木一式工事	5か月	道路改良工事(抑止杭工 L=76.0m)	特別簡易型総合評価	特A~A	—
追加	38	道路街路課	中部土木事務所	県道24号線バイパス街路整備工事 (R7)	第4四半期	北谷町	土木一式工事	6か月	道路土工、擁壁工、排水工、舗装工、仮設工各一式	特別簡易型総合評価	A	

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
追加	39	道路街路課	中部土木事務所	宜野湾北中城線道路法面对策工 事(R7-2)	第4四半期	北中城 村	土木一式工事	6か月	法面工、道路付属物工	指名競争入札	A～C	
追加	40	道路街路課	中部土木事務所	宜野湾北中城線道路法面对策工 事(R7-3)	第4四半期	北中城 村	土木一式工事	6か月	法面工、道路付属物工	指名競争入札	A～C	
追加	41	道路街路課	中部土木事務所	城間前田線（前田工区）街路改 良工事（R7）	第4四半期	浦添市	ほ装工事	6か月	舗装工、区画線工、道路 付属物工	指名競争入札	A	—
追加	42	道路街路課	南部土木事務所	国道507号（八重瀬道路）道路 改良工事（R7-3）	第4四半期	八重瀬 町	土木一式工事	8か月	土工、舗装工、排水構造 物工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
追加	43	道路街路課	南部土木事務所	東風平豊見城線道路改良工事 （R7-2工区）	第4四半期	豊見城 市	土木一式工事	10か月	土工、舗装工、擁壁工、 排水構造物工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
追加	44	道路街路課	南部土木事務所	久米島一周線（イーフ地区）道 路改良工事（R7-3工区）	第4四半期	久米島 町	土木一式工事	6か月	土工、舗装工、排水構造 物工 一式	指名競争入札	A～C	—
追加	45	道路街路課	八重山土木事務 所	【仮称】石垣空港線橋梁整備工 事（高山橋上部工R7）	第4四半期	石垣市	土木一式工事	12か月	橋梁上部工桁製作 一式	簡易型Ⅱ型総合評価	—	○
追加	46	道路街路課	八重山土木事務 所	【仮称】石垣空港線道路改良工 事（R7-4工区）	第4四半期	石垣市	土木一式工事	6か月	土工 排水構造物工 舗 装工 各一式	特別簡易型総合評価	A	—
追加	47	道路街路課	八重山土木事務 所	【仮称】石垣空港線道路改良工 事（R7-5工区）	第4四半期	石垣市	土木一式工事	6か月	土工 安定処理工 排水 構造物工 舗装工 各一 式	特別簡易型総合評価	A	—
追加	48	道路街路課	宮古土木事務所	マクラム通り線電線共同溝整備 工事（R7-2）	第4四半期	宮古島 市	土木一式工事	8か月	電線共同溝工 一式 道路改良工 一式	指名競争入札	B	—
追加	49	道路街路課	宮古土木事務所	市場通り線電線共同溝整備工事 （R7）	第4四半期	宮古島 市	土木一式工事	8か月	電線共同溝工 一式 道路改良工 一式	指名競争入札	B	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	1	道路管理課	北部土木事務所	県道114号線電線共同溝工事 (R7-1)	第1四半期	本部町	土木一式工事	10か月	電線共同溝工他 各一式	特別簡易型総合評価	A	—
	2	道路管理課	北部土木事務所	国道331号災害防除工事(R7-1)	第1四半期	名護市	土木一式工事	10か月	護岸工等 各一式	特別簡易型総合評価	A	—
	3	道路管理課	北部土木事務所	北部管内道路附属物修繕工事 (R7-1)	第2四半期	北部管 内	とび・土工・ コンクリート 工	4か月	標識工他 各一式	指名競争入札	—	—
	4	道路管理課	北部土木事務所	県道13号交通安全対策工事 (R6-3)	第1四半期	名護市	土木一式工事	6か月	交通安全対策L=135m (土工、擁壁工、排水構 造物工、舗装工、付帯 工)	特別簡易型総合評価	A	—
	5	道路管理課	北部土木事務所	国道449号(名護市安和)交通 安全対策工事(R6)	第1四半期	名護市	土木一式工事	6か月	交通安全対策 L=240m 排水工 一式 舗装工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	6	道路管理課	北部土木事務所	国道449号(安和地区)交通 安全対策工事(R7-2)	第1四半期	名護市	土木一式工事	8か月	交通安全対策 L=240m 排水工 一式 舗装工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	7	道路管理課	北部土木事務所	県道13号交通安全対策工事 (R7-1)	第4四半期	名護市	土木一式工事	7か月	交通安全対策良L=160m (土工、擁壁工、排水構 造物工、舗装工、付帯 工)	特別簡易型総合評価	A	—
	8	道路管理課	北部土木事務所	県道13号交通安全対策工事 (R7-2)	第4四半期	名護市	土木一式工事	7か月	交通安全対策良L=50m (土工、擁壁工、排水構 造物工、舗装工、付帯 工)	特別簡易型総合評価	A	—
	9	道路管理課	中部土木事務所	中部管内道路舗装等予防保全工 事(R7-1)	第1四半期	中部管 内	舗装工事	10か月	舗装打換え工、切削オー バーレイ工 各一式	特別簡易型	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	10	道路管理課	中部土木事務所	中部管内道路舗装等予防保全工 事（R7-2）	第1四半期	中部管 内	舗装工事	10か月	舗装打換え工、切削オー バーレイ工 各一式	特別簡易型	A	—
	11	道路管理課	中部土木事務所	中部管内道路舗装等予防保全工 事（R7-3）	第1四半期	中部管 内	舗装工事	10か月	舗装打換え工、切削オー バーレイ工 各一式	特別簡易型	A	—
	12	道路管理課	中部土木事務所	中部管内道路舗装等予防保全工 事（R7-4）	第1四半期	中部管 内	舗装工事	10か月	舗装打換え工、切削オー バーレイ工 各一式	特別簡易型	A	—
	13	道路管理課	中部土木事務所	中部管内道路舗装等予防保全工 事（R7-5）	第1四半期	中部管 内	舗装工事	10か月	舗装打換え工、切削オー バーレイ工 各一式	特別簡易型	A	—
	14	道路管理課	中部土木事務所	中部管内道路舗装等予防保全工 事（R7-6）	第2四半期	中部管 内	舗装工事	10か月	舗装打換え工、切削オー バーレイ工 各一式	特別簡易型	A	—
	15	道路管理課	中部土木事務所	中部管内災害防除等予防保全工 事（R7-2）	第1四半期	うるま 市	土木一式工事	10か月	親杭擁壁工	特別簡易型	A	—
	16	道路管理課	中部土木事務所	中部管内災害防除等予防保全工 事（R7-3）	第1四半期	北中城 村	土木一式工事	10か月	落石防止柵工	特別簡易型	A	—
	17	道路管理課	中部土木事務所	中部管内災害防除等予防保全工 事（R7-4）	第2四半期	うるま 市	土木一式工事	10か月	法面对策工	特別簡易型	A	—
	18	道路管理課	中部土木事務所	中部管内災害防除等予防保全工 事（R7-5）	第2四半期	北谷 町・中 城村	土木一式工事	10か月	親杭擁壁工	特別簡易型	A	—
	19	道路管理課	中部土木事務所	中部管内道路予防保全工事 （R7）	第2四半期	中部管 内	土木一式工事	10か月	排水工	特別簡易型	A	—
	20	道路管理課	中部土木事務所	中部管内道路予防保全工事 （R7-2）	第2四半期	中部管 内	土木一式工事	10か月	排水工	特別簡易型	A	—
	21	道路管理課	中部土木事務所	沖縄環状線比屋根トンネル照明 予防保全工事（R7）	第2四半期	沖縄市	電気工事	10か月	照明設備更新	特別簡易型	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	22	道路管理課	中部土木事務所	中部管内交通安全施設整備工事 (R7-1)	第1四半期	中部管 内	交通安全施設 工	10か月	交通安全施設工	指名競争入札	-	—
	23	道路管理課	中部土木事務所	中部管内交通安全施設整備工事 (R7-2)	第1四半期	中部管 内	電気工事	10か月	電気工事	指名競争入札	-	—
	24	道路管理課	中部土木事務所	中部管内道路標識工維持修繕工 事 (R7)	第1四半期	中部管 内	交通安全施設 工	10か月	交通安全施設工	指名競争入札	-	—
	25	道路管理課	中部土木事務所	中部管内区画線工維持修繕工事 (R7)	第1四半期	中部管 内	交通安全施設 工	10か月	交通安全施設工	指名競争入札	-	—
	26	道路管理課	中部土木事務所	中部管内防護柵工維持修繕工事 (R7)	第1四半期	中部管 内	交通安全施設 工	10か月	交通安全施設工	指名競争入札	-	—
	27	道路管理課	中部土木事務所	中部管内道路附属物等予防保全 工事 (R7)	第1四半期	中部管 内	交通安全施設 工	10か月	交通安全施設工	指名競争入札	-	—
中止	28	道路管理課	南部土木事務所	南風原知念線(糸数)災害防除工 事 (R7)	第3四半期	南城市 玉城糸 数地内	土木一式工事	10か月	抑止工、法枠工	特別簡易型総合評価	A	—
変更	29	道路管理課	南部土木事務所	玉城那覇自転車道線(屋嘉部)災害 防除工事 (R7)	第3四半期	南城市玉 城屋嘉部 地内	土木一式工事	10か月	抑止工	特別簡易型総合評価	A	—
				南部管内災害防除工事 (R7-2)	第4四半期	南部土木 事務所管 内			抑止杭等 一式			
	30	道路管理課	南部土木事務所	那覇糸満線(宜次)法面对策工事 (R7)	第1四半期	八重瀬 町	土木一式工事	10か月	抑止アーク工、自立式擁壁 工、排土工、排水工、各 一式	簡易型 I 型総合評価	特 A	—
中止	31	道路管理課	南部土木事務所	南部管内歩道舗装修繕工事 (R7)	第1四半期	南部土 木事務 所管内	土木一式工事	10か月	歩道舗装修繕工一式	特別簡易型総合評価	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
中止	32	道路管理課	南部土木事務所	古島歩道橋(第二)補修・撤去工 事(R7)	第4四半期	那覇市 古島地 内	土木一式工事	10か月	歩道橋撤去工、歩道橋修 繕工、各一式	特別簡易型総合評価	A	—
	33	道路管理課	南部土木事務所	南部管内道路標識補修工事(R7- 1)	第3四半期	南部土 木事務 所管内	土木一式工事	6か月	道路標識	指名競争入札	A	—
	34	道路管理課	南部土木事務所	南部管内道路標識補修工事(R7- 2)	第1四半期	南部土 木事務 所管内	土木一式工事	8か月	道路標識	特別簡易型総合 評価		—
	35	道路管理課	南部土木事務所	南部管内舗装補修工事(R7-4)小 規模修繕	第2四半期	南部土 木事務 所管内	土木一式工事	8か月	舗装工	指名競争入札	A	—
	36	道路管理課	南部土木事務所	南部管内舗装補修工事(R7-1)	第2四半期	南部土 木事務 所管内	土木一式工事	8か月	舗装工	一般競争入札	A	—
	37	道路管理課	南部土木事務所	南部管内舗装補修工事(R7-2)	第2四半期	南部土 木事務 所管内	土木一式工事	8か月	舗装工	一般競争入札	A	—
	38	道路管理課	南部土木事務所	南部管内舗装補修工事(R7-8)	第3四半期	南部土 木事務 所管内	土木一式工事	8か月	舗装工	一般競争入札	A	—
	39	道路管理課	南部土木事務所	南部管内災害防除工事(R7-1)	第2四半期	南部土 木事務 所管内	土木一式工事	8か月	排水工、法面工	一般競争入札	A	—
	40	道路管理課	南部土木事務所	崎山横断歩道橋補修工事(R7)	第3四半期	那覇市 崎山地 内	土木一式工事	10か月	歩道橋撤去工、歩道橋修 繕工、各一式	特別簡易型総合評価	A	—
変更	41	道路管理課	南部土木事務所	東風平豊見城線電線地中化工事 (R7)	第3四半期	豊見城 市東風 平地内	土木一式工事	10か月	電線共同溝工事一式	特別簡易型総合評価	A	—
					第4四半期							

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
変更	42	道路管理課	南部土木事務所	道路情報表示装置更新工事 (R7)	第3四半期	南部土 木事務 所管内	電気通信工事	7か月	電気工事、通信設備一式	特別簡易型総合評価	—	—
					第4四半期			9か月				
	43	道路管理課	宮古土木事務所	宮古管内電線共同溝工事（R7）	第2四半期	宮古島 市	土木一式工事	8か月	電線共同溝工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	44	道路管理課	宮古土木事務所	宮古管内道路排水工事（R7-1）	第3四半期	宮古島 市	土木一式工事	5か月	排水構造物工 一式	指名競争入札	C	—
	45	道路管理課	宮古土木事務所	宮古管内照明修繕工事（R7）	第3四半期	宮古島 市	電気工事	5か月	道路照明工 一式	指名競争入札	B	—
	46	道路管理課	宮古土木事務所	保良上地線東屋撤去工事（R7）	第2四半期	宮古島 市	解体工事	4か月	構造物撤去工 一式	指名競争入札	-	—
中止	47	道路管理課	宮古土木事務所	宮古管内道路排水工事（R7-2）	第3四半期	宮古島 市	土木一式工事	5か月	排水構造物工 一式	指名競争入札	C	—
	48	道路管理課	宮古土木事務所	宮古管内道路附属物設置工事 (R7)	第2四半期	宮古島 市	土木一式工事	6か月	附属施設工 一式	指名競争入札	C	—
	49	道路管理課	宮古土木事務所	宮古管内舗装補修工事（R7）	第3四半期	宮古島 市	舗装工事	5か月	舗装工 一式	指名競争入札	B	—
	50	道路管理課	八重山土木事務所	浦内橋橋梁整備工事（R7-1）	第3四半期	竹富町 西表	土木一式工事	6か月	仮橋設置工	簡易型I型総合評価	特A	○
中止	51	道路管理課	八重山土木事務所	八重山管内トンネル非常用施設 等取替工事（R7）	第3四半期	石垣市	電気工事	8か月	トンネル照明取替工	特別簡易型総合評価	A	—
	52	道路管理課	八重山土木事務所	国道390号電線共同溝整備工事 (R7)	第2四半期	石垣市	土木一式工事	6か月	電線共同溝工	一般競争入札	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	53	道路管理課	八重山土木事務所	白浜南風見線電線共同溝整備工事(R7-1・補助)	第3四半期	竹富町	土木一式工事	6か月	電線共同溝工	特別簡易型総合評価	A	—
	54	道路管理課	八重山土木事務所	白浜南風見線災害防除工事(R7)	第4四半期	竹富町 西表	土木一式工事	6か月	補強土壁工、舗装工 各一式	特別簡易型総合評価	A	—
	55	道路管理課	八重山土木事務所	八重山管内維持工事(R7-1)	第2四半期	八重山 管内	土木一式工事	6か月	道路維持修繕工 一式	一般競争入札	A	—
中止	56	道路管理課	南部土木事務所	那覇空港線修景工事(R7)	第3四半期	南部土木事務所管内	土木一式工事	10か月	施設撤去工、植樹樹改良工、張コンクリート工、舗装工	一般競争入札	A	—
	57	道路管理課	南部土木事務所	県道48線(船越)災害防除工事(R7)	第3四半期	南城市 玉城船越地内	土木一式工事	5か月	排水工、舗装工等	一般競争入札	A	—
追加	58	道路管理課	北部土木事務所	県道14号線災害防除工事(R7-1)	第4四半期	東村有 銘地内	土木一式工事	6か月	防護柵工等	一般競争入札	A	—
追加	59	道路管理課	南部土木事務所	南部管内舗装補修工事(R7-8)	第4四半期	南部土木事務所管内	土木一式工事	8か月	舗装工	一般競争入札	A	—
追加	60	道路管理課	南部土木事務所	南部管内道路標識補修工事(R7-2)	第1四半期	南部土木事務所管内	とび・土工・コンクリート工	8か月	道路標識	指名競争入札	—	—
追加	61	道路管理課	八重山土木事務所	八重山管内トンネル非常用施設等取替工事(R7-2)	第4四半期	石垣市	電気工事	8か月	トンネル照明取替工	特別簡易型総合評価	未定	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	1	施設建築課	施設建築課	愛知高層住宅昇降機改修工事	第1四半期	宜野湾市	機械器具設置 工事	8か月	昇降機改修工事	随意契約	—	—
	2	施設建築課	施設建築課	桑江高層住宅・具志川東団地昇降 機改修工事	第1四半期	北谷町、 うるま市	機械器具設置 工事	8か月	昇降機改修工事	随意契約	—	—
	3	施設建築課	施設建築課	県営新川団地建替工事（第4期・ 量1工区）	第3四半期	石垣市	内装工事	3か月	県営新川団地建替に係る量工事	一般競争入札	—	—
	4	施設建築課	施設建築課	県営新川団地建替工事（第4期・ 量2工区）	第2四半期	石垣市	内装工事	3か月	県営新川団地建替に係る量工事	一般競争入札	—	—
	5	施設建築課	施設建築課	久米島高校特別教室棟解体工事	第3四半期	久米島町	建築一式工事	5か月	特別教室棟の解体工事	一般競争入札	A	—
変更	6	施設建築課	施設建築課	宮古家畜保健衛生所防疫資材備蓄 倉庫新築工事	第3四半期	宮古島市	建築一式工事	6か月	RC造 地上1階 延べ面積 約160㎡	一般競争入札	A	—
					第4四半期							
	7	施設建築課	施設建築課	八重山群島ウリミバエ不妊虫放飼 センター管理棟改築工事	第2四半期	石垣市	建築一式工事	8か月	RC造 地上1階 延べ面積 約240㎡	一般競争入札	特A、 A	—
	8	施設建築課	施設建築課	浦添職業能力開発校火災報知設備 改修工事	第1四半期	浦添市	電気工事	6か月	消防設備改修工事	一般競争入札	A	—
	9	施設建築課	施設建築課	奥武山弓道場照明設備改修工事	第1四半期	那覇市	電気工事	6か月	照明設備LED化工事	一般競争入札	A	—
	10	施設建築課	施設建築課	沖縄コンベンションセンター空調 設備改修工事	第4四半期	宜野湾市	管工事	13か月	空調設備改修工事	一般競争入札	A	○
	11	施設建築課	施設建築課	沖縄県工業技術センター空調設備 改修工事（実験棟）	第3四半期	うるま市	管工事	6か月	空調設備改修工事	一般競争入札	A	○
	12	施設建築課	施設建築課	電気自動車充電設備工事	第1四半期	各地	電気工事	5か月	電気自動車充電設備の設置工事	一般競争入札	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	13	施設建築課	施設建築課	県立武道館アリーナ棟吸収式冷温水機更新工事	第1四半期	那覇市	管工事	10か月	空調設備改修工事	一般競争入札	A	○
	14	施設建築課	施設建築課	沖縄県立博物館・美術館防犯カメラ設備更新工事	第1四半期	那覇市	電気工事	9か月	監視カメラ改修工事	一般競争入札	A	—
	15	施設建築課	施設建築課	議会棟本会議場音響設備等改修工事	第1四半期	那覇市	電気工事	13か月	音響設備等改修工事	一般競争入札	A	○
変更	16	施設建築課	施設建築課	宮古職員住宅北団地大規模改修工事(第2期)	第3四半期	宮古島市	建築一式工事	8か月	RC造 地上3階 2棟の改修工事	一般競争入札	特A	—
					第4四半期							
	17	施設建築課	施設建築課	大度園地公衆トイレ改築工事	第1四半期	糸満市	建築一式工事	7か月	RC造 地上1階建	一般競争入札	A	—
	18	施設建築課	施設建築課	計量検定所外壁等改修工事	第1四半期	南風原町	建築一式工事	8か月	RC造 地上2階建 443㎡	一般競争入札	A	—
変更	19	施設建築課	施設建築課	農業研究センター石垣支所共同実験室大規模改修工事	第3四半期	石垣市	建築一式工事	16か月	RC造 地上2階 延べ面積500㎡ 耐震補強工事、改修工事	一般競争入札	特A	—
					第4四半期			13か月				
	20	施設建築課	施設建築課	病害虫防除技術センター飼育設備改修工事(R7)	第1四半期	那覇市	機械器具設置工事	12か月	飼育設備改修工事(スタッカー、コンベヤ等)	一般競争入札	—	—
	21	施設建築課	施設建築課	浦添職業能力開発校実習棟耐震補強等改修工事	第2四半期	浦添市	建築一式工事	5か月	延床面積: 770㎡	一般競争入札	A	—
	22	施設建築課	施設建築課	沖縄コンベンションセンター外壁等改修工事(劇場棟)	第1四半期	宜野湾市	建築一式工事	8か月	延床面積: 9218㎡	一般競争入札	特A	○
	23	施設建築課	施設建築課	埋蔵文化財収蔵施設増築工事(建築)	第2四半期	西原町	建築一式工事	14か月	RC造 地上3階・地下1階 延べ面積 約2,000㎡	一般競争入札	特A	○

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	24	施設建築課	施設建築課	埋蔵文化財収蔵施設増築工事(設備)	第2四半期	西原町	電気工事、管 工事	14か月	RC造 地上3階・地下1階 延べ面積 約2,000㎡	一般競争入札	A	—
	25	施設建築課	施設建築課	沖縄県工業技術センター受変電設備改修工事(SUB2)	第2四半期	うるま市	電気工事	6か月	受変電設備改修工事	一般競争入札	A	○
	26	施設建築課	施設建築課	三重城合同庁舎昇降機更新工事	第4四半期	那覇市	機械器具設置 工事	8か月	昇降機改修工事	一般競争入札	—	—
	27	施設建築課	施設建築課	病害虫防除技術センター空調配管等設備改修工事	第2四半期	那覇市	管工事	7か月	空調配管改修工事	一般競争入札	A	—
	28	施設建築課	施設建築課	県営松川団地建替工事(第2期・解体)	第3四半期	那覇市	建築一式工事	5か月	地上5階、RC造、建築面積409㎡、延べ面積1901.1㎡、住戸数30戸	一般競争入札	A	—
	29	施設建築課	施設建築課	浦添高校倉庫解体工事	第4四半期	浦添市	建築一式工事	6か月	倉庫解体工事	一般競争入札	A	—
	30	施設建築課	施設建築課	陽明高校屋内運動場改築工事(建築)	第3四半期	浦添市	建築一式工事	15か月	屋内運動場・プール等 RC造一部S造 地上3階 延べ面積 約3,400㎡	簡易型I型総合評価	特A	○
	31	施設建築課	施設建築課	陽明高校屋内運動場改築工事(機械)	第3四半期	浦添市	管工事	12か月	屋内運動場、プール等 RC造一部S造地上3階 延べ面積 約3,400㎡	一般競争入札	A	○
	32	施設建築課	施設建築課	陽明高校屋内運動場改築工事(電気)	第3四半期	浦添市	電気工事	12か月	屋内運動場、プール等 RC造一部S造地上3階 延べ面積 約3,400㎡	一般競争入札	A	○
	33	施設建築課	施設建築課	県立中部A特別支援学校(仮称)新築工事(校舎棟・建築1工区)	第3四半期	うるま市	建築一式工事	24か月	校舎棟 RC造一部S造 地上4階 延べ面積 約12,000㎡	簡易型I型総合評価	特A	○
	34	施設建築課	施設建築課	県立中部A特別支援学校(仮称)新築工事(校舎棟・建築2工区)	第3四半期	うるま市	建築一式工事	24か月	校舎棟 RC造一部S造 地上4階 延べ面積 約12,000㎡	簡易型I型総合評価	特A	○
	35	施設建築課	施設建築課	県立中部A特別支援学校(仮称)新築工事(校舎棟・建築3工区)	第3四半期	うるま市	建築一式工事	24か月	校舎棟 RC造一部S造 地上4階 延べ面積 約12,000㎡	簡易型I型総合評価	特A	○
	36	施設建築課	施設建築課	県立中部A特別支援学校(仮称)新築工事(機械1工区)	第3四半期	うるま市	管工事	24か月	校舎棟 RC造一部S造地上4階 延べ面積 約12,000㎡ 等	簡易型I型総合評価	A	○

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	37	施設建築課	施設建築課	県立中部A特別支援学校（仮称） 新築工事（機械2工区）	第3四半期	うるま市	管工事	24か月	校舎棟 RC造一部S造地上4階 延べ面積 約12,000㎡ 等	簡易型I型総合評価	A	○
	38	施設建築課	施設建築課	県立中部A特別支援学校（仮称） 新築工事（電気1工区）	第3四半期	うるま市	電気工事	24か月	校舎棟 RC造一部S造地上4階 延べ面積 約12,000㎡ 等	簡易型I型総合評価	A	○
	39	施設建築課	施設建築課	県立中部A特別支援学校（仮称） 新築工事（電気2工区）	第3四半期	うるま市	電気工事	24か月	校舎棟 RC造一部S造地上4階 延べ面積 約12,000㎡ 等	簡易型I型総合評価	A	○
中止	40	施設建築課	施設建築課	普天間高校校舎改築工事（第1期・ 建築1工区）	第4四半期	宜野湾市	建築一式工事	18か月	普通教室棟 RC造 地上5階延べ面積 約6,700㎡	簡易型I型総合評価	特A	⊖
中止	41	施設建築課	施設建築課	普天間高校校舎改築工事（第1期・ 建築2工区）	第4四半期	宜野湾市	建築一式工事	18か月	普通教室棟 RC造 地上5階延べ面積 約6,700㎡	簡易型I型総合評価	特A	⊖
中止	42	施設建築課	施設建築課	普天間高校校舎改築工事（第1期・ 建築3工区）	第4四半期	宜野湾市	建築一式工事	18か月	普通教室棟 RC造 地上5階延べ面積 約6,700㎡	簡易型I型総合評価	特A	⊖
中止	43	施設建築課	施設建築課	普天間高校校舎改築工事（第1期・ 建築4工区）	第4四半期	宜野湾市	建築一式工事	18か月	普通教室棟 RC造 地上5階延べ面積 約6,700㎡	簡易型I型総合評価	特A	⊖
中止	44	施設建築課	施設建築課	普天間高校校舎改築工事（第1期・ 建築5工区）	第4四半期	宜野湾市	建築一式工事	18か月	普通教室棟 RC造 地上5階延べ面積 約6,700㎡	簡易型I型総合評価	特A	⊖
中止	45	施設建築課	施設建築課	普天間高校改築工事（普通教室棟 等）（機械）	第4四半期	宜野湾市	管工事	18か月	RC造 地上5階 塔屋1階 延べ面積 約6,700㎡	簡易型I型総合評価	A	⊖
中止	46	施設建築課	施設建築課	普天間高校改築工事（普通教室棟 等）（電気）	第4四半期	宜野湾市	電気工事	18か月	RC造 地上5階 塔屋1階 延べ面積 約6,700㎡	簡易型I型総合評価	A	⊖
	47	施設建築課	施設建築課	沖縄県防災危機管理センター棟 （仮称）新築工事（建築1工区）	第2四半期	那覇市	建築一式工事	19か月	PcaPC造一部S造 地上5階 延べ面積 約7,200㎡	簡易型I型総合評価	特A	○
	48	施設建築課	施設建築課	沖縄県防災危機管理センター棟 （仮称）新築工事（建築2工区）	第2四半期	那覇市	建築一式工事	19か月	PcaPC造一部S造 地上5階 延べ面積 約7,200㎡	簡易型I型総合評価	特A	○
	49	施設建築課	施設建築課	沖縄県防災危機管理センター棟 （仮称）新築工事（電気）	第3四半期	那覇市	電気工事	19か月	RC造地上5階建	簡易型I型総合評価	A	○

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	50	施設建築課	施設建築課	沖縄県防災危機管理センター棟 (仮称)新築工事(衛生)	第3四半期	那覇市	管工事	19か月	RC造地上5階建	簡易型I型総合評価	A	○
	51	施設建築課	施設建築課	沖縄県防災危機管理センター棟 (仮称)新築工事(空調)	第3四半期	那覇市	管工事	19か月	RC造地上5階・昇降機	簡易型I型総合評価	A	○
	52	施設建築課	施設建築課	沖縄県防災危機管理センター棟 (仮称)本庁舎関連工事(電気) (1工区)	第2四半期	那覇市	電気工事	26か月	受配電設備改修工事	簡易型I型総合評価	A	○
	53	施設建築課	施設建築課	沖縄県防災危機管理センター棟 (仮称)本庁舎関連工事(電気) (2工区)	第3四半期	那覇市	電気工事	26か月	幹線設備改修工事	簡易型I型総合評価	A	○
	54	施設建築課	施設建築課	沖縄県防災危機管理センター棟 (仮称)本庁舎関連工事(電気) (3工区)	第2四半期	那覇市	電気工事	14か月	発電設備、蓄電設備工事	簡易型I型総合評価	A	○
	55	施設建築課	施設建築課	沖縄県防災危機管理センター棟 (仮称)本庁舎関連工事(電気) (4工区)	第3四半期	那覇市	電気工事	19か月	自動火災報知、構内交換設備、放送 設備工事	簡易型I型総合評価	A	○
	56	施設建築課	施設建築課	沖縄県防災危機管理センター棟 (仮称)本庁舎関連工事(電気) (5工区)	第3四半期	那覇市	電気工事	19か月	自動制御設備工事	簡易型I型総合評価	A	○
	57	施設建築課	施設建築課	県営松川団地建替工事(第2期・ 建築1工区)	第4四半期	那覇市	建築一式工事	16か月	地上6階、RC造、建築面積562.47 ㎡、延べ面積2667.06㎡、住戸数42 戸	簡易型I型総合評価	特A	○
	58	施設建築課	施設建築課	県営松川団地建替工事(第2期・ 建築2工区)	第4四半期	那覇市	建築一式工事	16か月	地上6階、RC造、建築面積562.47 ㎡、延べ面積2667.06㎡、住戸数42 戸	簡易型I型総合評価	特A	○
	59	施設建築課	施設建築課	県営松川団地建替工事(第2期・ 建築3工区)	第4四半期	那覇市	建築一式工事	16か月	地上6階、RC造、建築面積562.47 ㎡、延べ面積2667.06㎡、住戸数42 戸	簡易型I型総合評価	特A	○
	60	施設建築課	施設建築課	県営松川団地建替工事(第2期・ 電気)	第4四半期	那覇市	電気工事	16か月	RC造 地上6階建(戸数42)	簡易型I型総合評価	A	—
	61	施設建築課	施設建築課	県営松川団地建替工事(第2期・ 機械)	第4四半期	那覇市	管工事	16か月	RC造 地上6階建(戸数42)	簡易型I型総合評価	A	—
	62	施設建築課	施設建築課	県営平良北団地建替工事(第2 期・解体)その2	第3四半期	宮古島市	建築一式工事	4か月	RC造 地上3階建、延べ面積732㎡	一般競争入札	B	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	63	施設建築課	施設建築課	県営平良北団地建替工事（第2期・擁壁）	第3四半期	宮古島市	土木一式工事	5か月	土工、擁壁工	一般競争入札	A	—
	64	施設建築課	施設建築課	県営平良北団地建替工事（第2期・建築1工区）	第4四半期	宮古島市	建築一式工事	14か月	RC造 地上5階建（戸数64）	一般競争入札	特A	○
	65	施設建築課	施設建築課	県営平良北団地建替工事（第2期・建築2工区）	第4四半期	宮古島市	建築一式工事	14か月	RC造 地上5階建（戸数64）	一般競争入札	特A	○
	66	施設建築課	施設建築課	県営平良北団地建替工事（第2期・建築3工区）	第4四半期	宮古島市	建築一式工事	14か月	RC造 地上5階建（戸数64）	一般競争入札	特A	○
	67	施設建築課	施設建築課	県営平良北団地建替工事（第2期・建築4工区）	第4四半期	宮古島市	建築一式工事	14か月	RC造 地上5階建（戸数64）	一般競争入札	特A	○
	68	施設建築課	施設建築課	県営平良北団地建替工事（第2期・電気）	第4四半期	宮古島市	電気工事	14か月	RC造 地上5階建（戸数64）	一般競争入札	A	○
	69	施設建築課	施設建築課	県営平良北団地建替工事（第2期・機械）	第4四半期	宮古島市	管工事	14か月	RC造 地上5階建（戸数64）	一般競争入札	A	○
	70	施設建築課	施設建築課	県営平良北団地建替工事（第2期・昇降機）	第4四半期	宮古島市	機械器具設置工事	14か月	RC造 地上5階建（戸数64）	一般競争入札	A	○
	71	施設建築課	施設建築課	県議会棟屋上等修繕工事	第3四半期	那覇市	建築一式工事	5か月	SRC造地上6階、地下2階、延べ面積8,207㎡	一般競争入札	A	—
	72	施設建築課	施設建築課	沖縄県総合福祉センター外壁等改修工事	第3四半期	那覇市	建築一式工事	5か月	SRC造地上5階（一部6階）地下1階、延べ面積13,164㎡	一般競争入札	A	—
	73	施設建築課	施設建築課	県営石川団地建替工事（第1期・解体）	第2四半期	うるま市	建築一式工事	7か月	RC造4階建て7棟（112戸）	一般競争入札	特A	—
	74	施設建築課	施設建築課	県営石川団地建替工事（第1期・造成）	第4四半期	うるま市	土木一式工事	9か月	土工、擁壁工	一般競争入札	特A	○
	75	施設建築課	施設建築課	三重城合同庁舎大規模設備改修工事（その1）	第1四半期	那覇市	管工事	9か月	空調設備改修工事	一般競争入札	A	○

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	76	施設建築課	施設建築課	沖縄海岸国定公園運天森園地休憩 所改築工事	第2四半期	今帰仁	建築一式工事	5か月	休憩所改築工事、解体工事 延べ面積約20㎡	一般競争入札	C	—
	77	施設建築課	施設建築課	県営真喜良第二団地建替工事（第 1期・電気）	第1四半期	石垣市	電気工事	16か月	RC造5～7階（戸数80）	一般競争入札	A	○
	78	施設建築課	施設建築課	県営真喜良第二団地建替工事（第 1期・機械）	第1四半期	石垣市	管工事	16か月	RC造5～7階（戸数80）	一般競争入札	A	○
	79	施設建築課	施設建築課	県営石川団地建替工事（第1期・ 解体・3工区）	第3四半期	うるま市	建築一式工事	7か月	RC造4階建て2棟（24戸）、 RC造平屋集会所1棟	一般競争入札	A	—
追加	80	施設建築課	施設建築課	普天間高校校舎改築工事（第1 期・杭工事）	第4四半期	宜野湾市	建築一式工事	4か月	普通教室棟 RC造 地上5階延べ面積 約6,700㎡ に係る杭工事	一般競争入札	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	1	港湾課	北部土木事務所	水納港ブロック製作工事（R7-1）	第2四半期	伊江村	土木一式工事	6か月	ブロック製作 一式	一般競争入札	A	—
	2	港湾課	北部土木事務所	水納港防波堤（東）整備工事（R7-2）	第4四半期	本部町	土木一式工事	10か月	防波堤工 一式	簡易型Ⅰ型総合評価	特A	—
	3	港湾課	北部土木事務所	前泊港防波堤整備工事（R7-1）	第2四半期	伊平屋村	土木一式工事	8か月	防波堤工 一式	簡易型Ⅰ型総合評価	特A	—
	4	港湾課	北部土木事務所	北部管内長寿命化工事（R7-1）	第1四半期	本部町、伊是名村	浚渫工事	8か月	浚渫工事 一式	一般競争入札	—	—
変更	5	港湾課	北部土木事務所	北部管内港湾長寿命化工事（R7-2）	第4四半期	今帰仁村本部町	土木一式工事	7か月	舗装工、柵工、港湾付属物工、管布設工 一式	一般競争入札	—	—
				北部管内港湾長寿命化修繕工事（R7-2）		今帰仁村本部町金武町					A	
	6	港湾課	中部土木事務所	宜野湾港マリーナ浮棧橋修繕工事（R7）	第3四半期	宜野湾市	土木一式工事	5か月	浮棧橋修繕工 一式	指名競争入札	B	—
	7	港湾課	中部土木事務所	中城湾港（新港地区）州崎橋耐震補強工事（R7）	第2四半期	うるま市州崎	土木一式工事	8か月	耐震補強工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	8	港湾課	中部土木事務所	中城湾港（新港地区）東ふ頭モータープール整備工事（R7）	第2四半期	うるま市州崎	舗装工事	7か月	舗装工、土工、フェンス・門扉設置工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	9	港湾課	中部土木事務所	県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（橋面工その4）	第2四半期	沖縄市	土木一式工事	14か月	舗装工、地覆工、橋梁附属物工	簡易型Ⅰ型総合評価	特A・A	○
変更	10	港湾課	中部土木事務所	県道20号線（泡瀬工区）道路改良工事（その1）	第4四半期	沖縄市	土木一式工事	7か月	護岸工、舗装工、道路附属物工	特別簡易型総合評価	A	—
								9か月				

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
変更	11	港湾課	中部土木事務所	県道20号線(泡瀬工区)P3・P4整備 工事(R7)	第4四半期	沖縄市	土木一式工事	6か月	基礎捨石工 一式 被覆石工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
								8か月	基礎捨石工 一式 被覆石工 一式	一般競争入札	A・B	
	12	港湾課	中部土木事務所	中城湾港(泡瀬地区)ブロック製作 工事(R7)	第2四半期	与那原町	土木一式工事	7か月	ブロック製作工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	13	港湾課	中部土木事務所	中城湾港(泡瀬地区)臨港道路整備 工事(R7)	第1四半期	沖縄市	土木一式工事	6か月	土工 一式	指名競争入札	B	—
	14	港湾課	南部土木事務所	北大東港(西地区)岸壁(-5.5m) 工事(R7-1)	第1四半期	北大東村	土木一式工事	7か月	既設岸壁撤去工	一般競争入札	特A・A	—
	15	港湾課	南部土木事務所	兼城港(兼城地区)物揚場(- 2.0m)整備工事(R7)	第2四半期	久米島町	土木一式工事	8か月	矢板式物揚場 延長54m	簡易型I型総合評価	特A	—
	16	港湾課	南部土木事務所	中城湾港(馬天地区)船揚場整備 工事(R7)	第3四半期	南城市	土木一式工事	6か月	船揚場A=3,800m ²	一般競争入札	A・B	—
	17	港湾課	南部土木事務所	兼城港(兼城地区)駐車場整備工 事(R7)	第1四半期	久米島町	ほ装工事	8か月	舗装工、排水構造物工	一般競争入札	A	—
	18	港湾課	南部土木事務所	北大東港(西地区)岸壁(-5.5m) 工事(R7-2)	第1四半期	北大東 村	土木一式工事	7か月	既設岸壁撤去工	一般競争入札	特A・A	—
	19	港湾課	南部土木事務所	粟国港物揚場(-2.0m)ブロック製 作工事(R7)	第2四半期	粟国村	土木一式工事	8か月	ブロック製作工	一般競争入札	特A・A	—
	20	港湾課	南部土木事務所	南大東港(西地区)岸壁(-5.5m) 工事(R7)	第1四半期	南大東 村	土木一式工事	5か月	既設岸壁撤去工	一般競争入札	特A・A	—
	21	港湾課	南部土木事務所	座間味港長寿命化工事(R6)【仮 称】	第2四半期	座間味 村	土木一式工事	6か月	舗装工、浮桟橋補修工、橋 梁補修工、雑工	特別簡易型総合評価	特A・A・B	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
中止	22	港湾課	南部土木事務所	南大東港（西地区）岸壁（-5.5m） 工事（R7-2）	第4四半期	南大東 村	土木一式工事	8か月	上部工、雑工一式	一般競争入札	特A・A	＝
変更	23	港湾課	宮古土木事務所	宮古管内港湾補修工事（R7）	第3四半期	宮古管 内	土木一式工事	4か月	港湾補修工 一式	指名競争入札	C	－
					第4四半期							
	24	港湾課	八重山土木事務所	八重山管内港湾施設補修工事（R7-3）	第4四半期	竹富町	土木一式工事	8か月	浮桟橋補修工、雑工 各一式	一般競争入札	A	－
変更	25	港湾課	施設建築課	運天港（伊是名航路）離島利便施設新築工事（R7）	第2四半期	今帰仁 村	建築一式工事	6か月	屋根付き荷捌き施設	一般競争入札	A・B・C	－
					第4四半期							
変更	26	港湾課	施設建築課	仲田港離島利便施設新築工事（R7）	第3四半期	伊是名 村	建築一式工事	5か月	屋根付き荷捌き施設	一般競争入札	A	－
					第4四半期							
	27	港湾課	施設建築課	本部港屋根付き通路建築工事（R7）	第2四半期	本部町	建築一式工事	7か月	屋根付き通路	一般競争入札	A	－
	28	港湾課	八重山土木事務所	八重山管内港湾施設補修工事（R7-3）	第2四半期	竹富町	土木一式工事	3か月	浚渫工事 一式	指名競争入札	B	－
	29	港湾課	中部土木事務所	中城湾港（新港地区）臨港道路2号線舗装補修工事	第3四半期	沖縄市	舗装工事	5か月	舗装補修工事 一式	一般競争入札	A	－

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
変更	30	港湾課	南部土木事務所	座間味港橋梁補修工事 (R7) [仮称]	第4四半期	座間味村	土木一式工事	6か月	橋梁補修工 一式	一般競争入札	特A・A	—
				座間味港橋梁補修工事 (R7)				7か月				
	31	港湾課	南部土木事務所	座間味港長寿命化工事 (R7-1)	第3四半期	座間味村	土木一式工事	5か月	舗装工、雑工 一式	一般競争入札	特A・A・B	—
	32	港湾課	南部土木事務所	北大東港（西地区）岸壁（-5.5m）工事 (R7-3)	第4四半期	北大東村	土木一式工事	7か月	既設岸壁撤去工 一式	一般競争入札	特A・A	—
	33	港湾課	八重山土木事務所	祖納港ブロック製作工事 (R7)	第3四半期	与那国町	土木一式工事	5か月	ブロック製作工事 一式	一般競争入札	A・B	—
追加	34	港湾課	中部土木事務所	県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（上部工その19）	第4四半期	沖縄市	土木一式工事	12か月	橋梁上部工 一式	簡易型Ⅱ型総合評価	—	—
追加	35	港湾課	中部土木事務所	県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（橋面工その5）	第4四半期	沖縄市	土木一式工事	11か月	舗装工、地覆工、橋梁附属物工	簡易型Ⅰ型総合評価	特A・A	○
追加	36	港湾課	中部土木事務所	県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（橋面工その6）	第4四半期	沖縄市	土木一式工事	11か月	舗装工、地覆工、橋梁附属物工	簡易型Ⅰ型総合評価	特A	—
追加	37	港湾課	中部土木事務所	中城湾港（新港地区）西ふ頭第7ゲート改修工事 (R7)	第4四半期	沖縄市	土木一式工事	4か月	基礎工、撤去工 一式	一般競争入札	A	—
追加	38	港湾課	南部土木事務所	南大東港（西地区）臨港道路工事 (R7)	第4四半期	南大東村	土木一式工事	5か月	構造物撤去工、舗装工 一式	一般競争入札	特A・A	—
追加	39	港湾課	南部土木事務所	粟国港物揚場（-2.0m）工事 (R7)	第4四半期	粟国村	土木一式工事	8か月	本体工、上部工、構造物撤去工 一式	一般競争入札	特A・A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	1	空港課	空港課	宮古空港照明施設改良工事（R7）	第2四半期	宮古島市	電気工事	8か月	宮古空港の簡易式進入灯・進入灯台・飛行場灯台更新工事	一般競争入札	A	—
中止	2	空港課	施設建築課	久米島空港旅客ターミナルビル耐震補強工事（第2期）	第3四半期	久米島町	建築一式工事	6か月	延面積4,916.96㎡	一般競争入札	A	—
	3	空港課	空港課	新石垣空港駐車場システム更新工事（R7）	第2四半期	石垣市	電気工事	5か月	従業員用駐車場システム一式	一般競争入札	A	—
	4	空港課	北部土木事務所	伊江島空港滑走路端安全区域設置工事（R7-1）	第2四半期	伊江村	土木一式工事	8か月	舗装工、配水管移設一式	一般競争入札	A	—
	5	空港課	北部土木事務所	伊江島空港滑走路端安全区域整備工事（R7-2）	第3四半期	伊江村	土木一式工事	5か月	空港用地造成 一式	一般競争入札	A	—
	6	空港課	南部土木事務所	南大東空港誘導路・エプロン等改修工事（R7）	第1四半期	南大東空港	舗装工事	6か月	空港舗装工 一式	一般競争入札	A	○
	7	空港課	南部土木事務所	南大東空港滑走路等改修工事（R7-1）	第4四半期	南大東空港	舗装工事	6か月	空港舗装工 一式	一般競争入札	A	○
	8	空港課	南部土木事務所	南大東空港滑走路等改修工事（R7-2）	第4四半期	南大東空港	舗装工事	6か月	空港舗装工 一式	一般競争入札	A	○
	9	空港課	南部土木事務所	粟国空港場周柵改修工事（R7）	第2四半期	粟国空港	土木一式工事	5か月	附帯施設工 一式	一般競争入札	A, B	—
	10	空港課	南部土木事務所	久米島空港場周道路・エプロン補修工事（R7）	第3四半期	久米島空港	土木一式工事	5か月	舗装工、目地修繕工 一式	指名競争入札	A, B, C, D	—
	11	空港課	南部土木事務所	北大東空港滑走路・誘導路・エプロン等改修工事	第1四半期	北大東空港	土木一式工事	6か月	空港舗装工 一式	一般競争入札	A	○
	12	空港課	宮古土木事務所	宮古空港滑走路補修工事（R7）	第2四半期	宮古島市	舗装工事	5か月	滑走路補修工 一式	一般競争入札	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	13	空港課	宮古土木事務所	宮古空港滑走路端安全区域整備工事 (R7)	第2四半期	宮古島市	土木一式工事	6か月	盛土工 一式	指名競争入札	B	—
	14	空港課	八重山土木事務所	新石垣空港滑走路ゴム除去等工事 (R7)	第2四半期	石垣市	土木一式工事	4か月	ゴム除去 一式	随意契約	C	—
	15	空港課	八重山土木事務所	石垣空港目地補修工事 (R7)	第3四半期	石垣市	土木一式工事	3か月	舗装工一式	随意契約	—	—
中止	16	空港課	八重山土木事務所	与那国空港施設補修工事 (R7) —	第2四半期	与那国町	土木一式工事	3か月	施設補修工一式	指名競争入札	D	—
中止	17	空港課	八重山土木事務所	波照間空港施設補修工事 (R7) —	第2四半期	竹富町	土木一式工事	3か月	標識工一式	指名競争入札	D	—
	18	空港課	下地島空港管理事務所	下地島空港滑走路改良工事 (R7)	第3四半期	宮古島市	舗装工事	5か月	空港舗装工 一式	一般競争入札	A	○
	19	空港課	下地島空港管理事務所	下地島空港場周柵更新工事 (R7)	第2四半期	宮古島市	土木一式工事	7か月	附属施設工 一式	一般競争入札	特A、A	—
	20	空港課	下地島空港管理事務所	下地島空港航空灯火改良工事 (R7)	第1四半期	宮古島市	電気工事	10か月	滑走路改良範囲の灯火嵩上げ等、滑走路中心線灯12灯、滑走路灯12灯ほか	一般競争入札	A	—
	21	空港課	下地島空港管理事務所	下地島空港滑走路ゴム除去工事 (R7)	第3四半期	宮古島市	土木一式工事	5か月	ゴム除去 一式	随意契約	C	—
	22	空港課	施設建築課	久米島空港旅客ターミナルビル耐震補強工事 (第1期)	第2四半期	久米島町	建築一式工事	6か月	延面積4,916.96㎡	一般競争入札	特A、A、B、C、D	—
変更	23	空港課	南部土木事務所	北大東空港滑走路等改修工事 (R7) —	第3四半期	南北大東空港	舗装工事	5か月	空港舗装工 一式	一般競争入札	A	—
				北大東空港滑走路等改修工事 (R7-2)	第4四半期			3か月				

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	24	空港課	下地島空港管理 事務所	下地島空港航空灯火改良工事（R 7－2）	第4四半期	宮古島 市	電気工事	4 か月	滑走路改良範囲の灯火嵩上 げ等、滑走路中心線灯12 灯、滑走路灯12灯ほか	一般競争入札	A	—
変更	25	空港課	施設建築課	久米島空港旅客ターミナルビル耐震 補強工事（第1期）	第3四半期	久米島町	建築一式工事	6 か月	延面積4,916.96㎡	一般競争入札	特A、A、 B、C、D	—
					第4四半期							
追加	26	空港課	空港課	与那国空港航空障害灯復旧工事	第4四半期	与那国 町	電気工事	8 か月	航空障害灯工事	一般競争入札	A, B, C	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	1	海岸防災課	北部土木事務所	東江海岸整備工事(R7)	第2四半期	名護市	土木一式工事	8か月	根固工 L=120m	特別簡易型総合評価	A	—
	2	海岸防災課	北部土木事務所	饒波川流路工整備工事(R7)	第2四半期	大宜味村	土木一式工事	6か月	流路工 L=40m	一般競争入札	C	—
	3	海岸防災課	北部土木事務所	安和与那川橋梁整備工事(R7)	第2四半期	名護市	土木一式工事	8か月	人道橋 N=1橋 流路工 L=100m	特別簡易型総合評価	A	—
	4	海岸防災課	北部土木事務所	塩屋港海岸（白浜地区）整備工事 (R7)	第2四半期	大宜味村	土木一式工事	6か月	護岸工 L=70m	特別簡易型総合評価	A	—
	5	海岸防災課	北部土木事務所	結の浜海岸整備工事(R7)	第2四半期	大宜味村	土木一式工事	6か月	護岸工 L=30m	一般競争入札	B・C	—
	6	海岸防災課	北部土木事務所	金武湾港海岸（ギンバル地区）応 急対応工事	第2四半期	金武町	土木一式工事	6か月	植栽ネット復旧 L=340m	一般競争入札	C	—
	7	海岸防災課	北部土木事務所	田嘉里川災害復旧工事（令和6年災 第6号）	第2四半期	国頭村	土木一式工事	6か月	護岸工 L=30m	一般競争入札	A	—
	8	海岸防災課	北部土木事務所	田嘉里川災害復旧工事（令和6年災 第7号）	第2四半期	大宜味村	土木一式工事	6か月	護岸工 L=60m	一般競争入札	A	—
	9	海岸防災課	中部土木事務所	与儀地すべり応急対策工事(R6-2)	第1四半期	沖縄市与 儀地内	土木一式工事	6か月	山腹水路工 一式	一般競争入札	特A・A	—
	10	海岸防災課	中部土木事務所	兼久海岸護岸工事（R6-2）	第1四半期	嘉手納町 兼久地先	土木一式工事	9か月	護岸工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	11	海岸防災課	中部土木事務所	楚辺急傾斜地崩壊対策工事（R7）	第1四半期	読谷村楚 辺地内	土木一式工事	6か月	法面工 一式	一般競争入札	B	—
	12	海岸防災課	中部土木事務所	港川（2）急傾斜地崩壊対策工事 (R7)	第1四半期	浦添市港 川地内	土木一式工事	10か月	落石防護工 一式	特別簡易型総合評価	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	13	海岸防災課	中部土木事務所	水釜海岸護岸工事(R7)	第2四半期	嘉手納町 兼久地先	土木一式工事	5か月	護岸工 一式	指名競争入札	B	—
	14	海岸防災課	中部土木事務所	熱田(1)地すべり対策工事(R6)	第2四半期	北中城村 熱田地内	土木一式工事	7か月	法面工 一式	指名競争入札	B	—
	15	海岸防災課	中部土木事務所	与儀地すべり応急対策工事(R6-2)	第2四半期	沖縄市与 儀地内	土木一式工事	7か月	土留め柵工 一式	指名競争入札	B	—
	16	海岸防災課	中部土木事務所	久場(2)地すべり対策工事(R7)	第2四半期	中城村久 場地内	土木一式工事	9か月	地下水排除工 一式	指名競争入札	A	—
	17	海岸防災課	中部土木事務所	奥間(7)地すべり対策工事(R7)	第2四半期	中城村奥 間地内	土木一式工事	9か月	地下水排除工 一式	指名競争入札	A	—
	18	海岸防災課	中部土木事務所	北前海岸護岸工事(R6-2)	第1四半期	北谷町 北前地 先	土木一式工事	8か月	護岸工 一式	指名競争入札	A	—
	19	海岸防災課	中部土木事務所	当間(4)地すべり対策工事(R7)	第1四半期	中城村 当間地 内	土木一式工事	10か月	法面工 一式	一般競争入札	B	—
	20	海岸防災課	中部土木事務所	泊地すべり対策工事(R7-1)	第1四半期	中城村 泊地内	土木一式工事	9か月	抑止杭工 一式	一般競争入札	B	—
	21	海岸防災課	中部土木事務所	泊地すべり対策工事(R7-2)	第2四半期	中城村 泊地内	土木一式工事	9か月	抑止杭工 一式	一般競争入札	A	—
	22	海岸防災課	中部土木事務所	中城湾港川田海岸護岸工事(R7)	第1四半期	うるま 市川田 地先	土木一式工事	8か月	仮設工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	23	海岸防災課	中部土木事務所	中城湾港渡口海岸護岸工事(R7)	第1四半期	北中城 村渡口 地先	土木一式工事	6か月	仮設工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	24	海岸防災課	中部土木事務所	仲順(1)地すべり対策工事(R7)	第1四半期	北中城 村仲順 地内	土木一式工事	6か月	山腹水路工、地下水排除工 一式	指名競争入札	B	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	25	海岸防災課	中部土木事務所	当間地すべり対策工事 (R7)	第2四半期	中城村 当間地 内	土木一式工事	8か月	抑止杭工、押え盛土工、横 ボーリング工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	26	海岸防災課	中部土木事務所	豊原海岸護岸工事 (R7)	第1四半期	うるま 市豊原 地内	土木一式工事	6か月	護岸工 一式	指名競争入札	C	—
	27	海岸防災課	中部土木事務所	熱田 (4) 地すべり対策工事 (R7-1)	第2四半期	北中城 村	土木一式工事	9か月	横ボーリング工、山腹水路 工 各一式	特別簡易型総合評価	A	—
	28	海岸防災課	中部土木事務所	宇地泊川災害復旧工事 (R7-1) (令和6年災第4号)	第1四半期	宜野湾 市	土木一式工事	4か月	L=11m 河川土工、法覆護岸工、付 帯工 各一式	一般競争入札	A, B, C, D	—
	29	海岸防災課	南部土木事務所	武富地区急傾斜地崩壊防止施設緊急改築工事 (R7-1)	第4四半期	糸満市 武富地 内	土木一式工事	8か月	抑止杭工、仮設道路撤去	特別簡易型総合評価	A	—
	30	海岸防災課	南部土木事務所	幸地地区急傾斜地崩壊防止施設緊急改築工事 (R7-1)	第2四半期	那覇市- 西原町	土木一式工事	8か月	アンカー工、法面工	特別簡易型総合評価	A	—
	31	海岸防災課	南部土木事務所	渡嘉敷地区急傾斜地崩壊対策工事 (R7-1)	第1四半期	渡嘉敷 村	土木一式工事	9か月	待受工	特別簡易型総合評価	特A・A	—
	32	海岸防災課	南部土木事務所	天久 (3) 地区急傾斜地崩壊対策工事 (R7-1)	第2四半期	那覇市	土木一式工事	6か月	法面工	一般競争入札	B・C	—
	33	海岸防災課	南部土木事務所	豊見城海岸護岸補修工事 (R7-1)	第3四半期	豊見城 市	土木一式工事	6か月	護岸工、護床工、仮設工	特別簡易型総合評価	A	—
	34	海岸防災課	南部土木事務所	上田 (2) 地区急傾斜地崩壊対策工事 (R7-1)	第4四半期	豊見城 市	土木一式工事	6か月	法面工	特別簡易型総合評価	A	—
	35	海岸防災課	南部土木事務所	小谷地区地すべり緊急改築工事 (R7)	第2四半期	南城市 佐敷	土木一式工事	7か月	抑止杭工	特別簡易型総合評価	A	—
	36	海岸防災課	本庁	砂防雨量計テレメータシステム整備工事 (R7)	第1四半期	沖縄本 島内	電気通信工事	11か月	通信設備工事 一式	一般競争入札	—	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	37	海岸防災課	本庁	安座真海浜公園及び宇堅海浜公園 施設改修工事	第1四半期	南城市、うるま市	管工事	10か月	建築工事、機械設備工事、 電気設備工事 一式等	一般競争入札	A, B, C	—
	38	海岸防災課	南部土木事務所	中城湾港(安座真地区)海岸防砂柵 更新工事(R7)	第2四半期	南城市	土木一式工事	5か月	飛砂防止柵工 一式	一般競争入札	B, C	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
変更	1	下水道課	下水道事務所	流域下水道管内（伊佐浜処理区）人孔更生工事（R7-2）	第2四半期	伊佐浜処理区	土木一式工事	8か月	人孔更生工、蓋取替工	特別簡易型総合評価	A	—
				流域下水道管内（伊佐浜処理区）人孔更生工事（R7-4）	第4四半期				一般競争入札			
	2	下水道課	下水道事務所	流域下水道管内（具志川処理区）更生工事（R7）	第2四半期	うるま市	土木一式工事	8か月	人孔更生工、蓋取替工、管更生工	特別簡易型総合評価	A	—
	3	下水道課	下水道事務所	具志川処理区人孔蓋取替工事（R7）	第2四半期	うるま市	土木一式工事	8か月	蓋取替工	特別簡易型総合評価	A	—
	4	下水道課	下水道事務所	那覇浄化センター1系施設躯体補修工事（R7-1）	第2四半期	那覇市	土木一式工事	8か月	断面修復工、乾式吹付工、鉄筋組立工、斫り工	特別簡易型総合評価	A	—
	5	下水道課	下水道事務所	那覇浄化センター1系施設躯体補修工事（R7-2）	第2四半期	那覇市	土木一式工事	8か月	断面修復工、乾式吹付工、鉄筋組立工、斫り工	簡易型I型総合評価	特A	—
変更	6	下水道課	下水道事務所	沈砂池ポンプ棟シャッター取替工事（西原）（R7）	第3四半期	西原町	建具工事	6か月	既設シャッターの取り換え工事	一般競争入札	—	—
					第4四半期							
	7	下水道課	下水道事務所	比屋根ポンプ場屋根仕上更新工事	第3四半期	沖縄市	建築一式工事	4か月	ポンプ場屋根の更新工事	一般競争入札	C	—
	8	下水道課	下水道事務所	宜野湾浄化センター受水槽解体工事	第3四半期	宜野湾市	解体工事	4か月	既設コンクリート受水槽の解体工事	一般競争入札	—	—
	9	下水道課	下水道事務所	宜野湾浄化センター第3系4/4水処理施設建築電気設備工事E25	第1四半期	宜野湾市	電気工事	10か月	電灯設備、動力設備、雷保護設備他	一般競争入札	A	—
	10	下水道課	下水道事務所	宜野湾浄化センター第3系4/4水処理施設建築機械設備工事M25	第1四半期	宜野湾市	管工事	10か月	ダクト設備、消火設備	一般競争入札	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	11	下水道課	下水道事務所	砂辺・越来ポンプ場燃料油面計 更新工事（宜野湾）E25	第1四半期	北谷 町・沖 縄市	電気工事	6か月	燃料油面計一式	指名競争入札	C	—
	12	下水道課	下水道事務所	電気棟1号発電機始動用直流電 源装置更新工事（宜野湾）E25	第1四半期	宜野湾 市	電気工事	9か月	直流電源装置一式	一般競争入札	A	—
	13	下水道課	下水道事務所	越来ポンプ場直流電源装置更新 工事（宜野湾）E25	第2四半期	沖縄市	電気工事	15か月	直流電源装置一式	一般競争入札	A	—
	14	下水道課	下水道事務所	那覇処理区無停電電源装置更新 工事E25	第1四半期	那覇市	電気工事	10か月	無停電電源装置一式	一般競争入札	A	○
	15	下水道課	下水道事務所	1系終沈No.1,2返送汚泥流量調 節弁更新工事（那覇）M25	第1四半期	那覇市	機械器具設置 工事	9か月	汚泥流量調節弁一式	一般競争入札	—	—
	16	下水道課	下水道事務所	高度処理棟生物膜ろ過曝気弁ほ か更新工事（那覇）M25	第1四半期	那覇市	管工事	10か月	曝気弁他一式	一般競争入札	A	—
	17	下水道課	下水道事務所	脱硫塔酸循環ポンプ更新工事 （那覇）M25	第1四半期	那覇市	機械器具設置 工事	10か月	機械設備工事一式	一般競争入札	—	—
	18	下水道課	下水道事務所	2系ポンプ棟No.1及びNo.2し渣 移送吐出弁更新工事（那覇） M25	第2四半期	那覇市	機械器具設置 工事	7か月	機械設備工事一式	一般競争入札	—	—
	19	下水道課	下水道事務所	処理水再利用棟揚水ポンプ更新 工事（那覇）M25	第1四半期	那覇市	機械器具設置 工事	8か月	機械設備工事一式	一般競争入札	—	—
	20	下水道課	下水道事務所	2系最終沈殿池No.1ストレーナ 給水ポンプ更新工事（那覇） M25	第2四半期	那覇市	機械器具設置 工事	6か月	機械設備工事一式	一般競争入札	—	—
	21	下水道課	下水道事務所	2系ポンプ棟スクリーン室覆蓋 更新工事（那覇）M25	第2四半期	那覇市	機械器具設置 工事	7か月	機械設備工事一式	一般競争入札	—	—
	22	下水道課	下水道事務所	3系ポンプ棟3号高段主ポンプ 電動機更新工事（宜野湾）M25	第2四半期	宜野湾 市	機械器具設置 工事	11か月	機械設備工事一式	一般競争入札	—	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	23	下水道課	下水道事務所	処理水再利用棟揚水ポンプ(汚泥処理棟系)更新工事(那覇)M25	第2四半期	那覇市	機械器具設置 工事	7か月	機械設備工事一式	一般競争入札	—	—
	24	下水道課	下水道事務所	1系終沈No.6余剰汚泥引抜弁更新工事(那覇)M25	第1四半期	那覇市	機械器具設置 工事	7か月	機械設備工事一式	一般競争入札	—	—
	25	下水道課	下水道事務所	越来ポンプ場2号汚水ポンプ電動吐出弁更新工事(宜野湾)M25	第1四半期	沖縄市	機械器具設置 工事	9か月	機械設備工事一式	一般競争入札	—	—
	26	下水道課	下水道事務所	7号汚泥破砕機改修工事(那覇)M25	第1四半期	那覇市	機械器具設置 工事	7か月	機械設備工事一式	一般競争入札	—	—
	27	下水道課	下水道事務所	下水道施設空調設備更新工事M25	第3四半期	那覇市・うるま市	管工事	5か月	空調設備工事一式	一般競争入札	B	—
	28	下水道課	下水道事務所	那覇処理区下水道施設設備更新工事E25	第2四半期	那覇市	電気工事	8か月	照明設備工事一式 受変電設備工事一式	一般競争入札	B	—
	29	下水道課	下水道事務所	古波蔵ポンプ場3号汚水ポンプ改修工事(R7)	第1四半期	那覇市	機械器具設置 工事	10か月	汚水ポンプの部分取替	指名競争入札	-	—
	30	下水道課	下水道事務所	2系1号汚水ポンプ改修工事(那覇)	第1四半期	那覇市	機械器具設置 工事	15か月	【R7-R8債務負担】 汚水ポンプの部分取替	指名競争入札	-	—
	31	下水道課	下水道事務所	3系1号汚泥脱水機改修工事(宜野湾)(R7)	第1四半期	宜野湾市	機械器具設置 工事	11か月	汚泥脱水機の部分取替	随意契約	-	—
	32	下水道課	下水道事務所	1号送風機用電油操作器取替工事(具志川)(R7)	第1四半期	うるま市	機械器具設置 工事	11か月	電油操作器の取替	随意契約	-	—
	33	下水道課	下水道事務所	機械設備改修工事(那覇その1)(R7)	第1四半期	那覇市	機械器具設置 工事	10か月	循環水ポンプの部分取替 ほか	一般競争入札	-	—
	34	下水道課	下水道事務所	3-1系3池2号余剰汚泥引抜弁改修工事(宜野湾)	第1四半期	宜野湾市	機械器具設置 工事	10か月	余剰汚泥引抜弁の部分取替	指名競争入札	-	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	35	下水道課	下水道事務所	沈砂池ポンプ棟土壌脱臭床改修工事(西原)	第2四半期	西原町	機械器具設置 工事	5か月	脱臭用土壌の取替	一般競争入札	-	—
	36	下水道課	下水道事務所	計装設備改修工事(那覇・具志川)(R7)	第1四半期	那覇市	電気工事	11か月	液位計・風量計の取替ほか	指名競争入札	A	—
	37	下水道課	下水道事務所	送風機盤等改修工事(具志川・渡口・比屋根・栄野比)	第3四半期	うるま市	電気工事	12か月	PCB含有コンデンサ撤去	一般競争入札	A	—
	38	下水道課	下水道事務所	越来ポンプ場き電盤改修工事	第2四半期	沖縄市	電気工事	6か月	電磁リレーの取替	一般競争入札	A又はB	—
	39	下水道課	下水道事務所	処理水再利用棟No1原水ポンプ速度制御装置盤改修工事(那覇)	第1四半期	那覇市	電気工事	15か月	【R7-R8債務負担】インバータの取替	指名競争入札	A	—
	40	下水道課	下水道事務所	3系返送汚泥ポンプインバータ取替工事(具志川)	第3四半期	うるま市	電気工事	12か月	【R7-R8債務負担】インバータの取替	一般競争入札	A又はB	—
	41	下水道課	下水道事務所	流域幹線維持保全工事(那覇)	第3四半期	那覇市	土木一式工事	4か月	人孔修繕一式	一般競争入札	D	—
	42	下水道課	下水道事務所	初沈汚泥濃縮棟No.2分離液移送ポンプほか改修工事(那覇)(R7)	第3四半期	那覇市	機械器具設置 工事	7か月	汚泥濃縮分離液移送ポンプ等の部分取替	一般競争入札	-	—
変更	43	下水道課	下水道事務所	2系初沈No.2スカム移送ポンプ改修工事(那覇)(R7)	第3四半期	那覇市	機械器具設置 工事	7か月	スカム移送ポンプ等の部分取替	一般競争入札	-	—
					第4四半期							
追加	44	下水道課	下水道事務所	2号消化タンク汚泥循環ポンプ改修工事(那覇)(R7)	第4四半期	那覇市	機械器具設置 工事	10か月	汚泥循環ポンプの部分取替	一般競争入札	-	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
変更	1	河川課	南部土木事務所	国場川浚渫工事 (R7)	第2四半期	南風原町	土木一式工事	8か月	河川内土砂撤去 5千m3	一般競争入札	A・B	—
					第4四半期							
変更	2	河川課	南部土木事務所	長堂川浚渫工事 (R7)	第2四半期	南風原町	土木一式工事	8か月	河川内土砂撤去 5千m3	一般競争入札	A・B	—
					第4四半期							
	3	河川課	八重山土木事務所	真栄里ダム放流設備改良工事 (R7-1)	第2四半期	真栄里ダム	機械器具設置工事	22か月	放流設備一式	簡易型I型総合評価	—	○
	4	河川課	八重山土木事務所	真栄里ダム放流設備改良工事 (R7-2)	第4四半期	真栄里ダム	電気工事	7か月	電気設備一式	一般競争入札	A	—
変更	5	河川課	中部土木事務所	川崎川河川整備工事 (R7-1)	第3四半期	うるま市	土木一式工事	6か月	護岸整備工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
					第4四半期			10か月			特A	
	6	河川課	中部土木事務所	比謝川浚渫工事 (R7-1)	第3四半期	沖縄市	土木一式工事	5か月	浚渫工 一式	一般競争入札	A・B・C・D	—
	7	河川課	南部土木事務所	座間味ダム・儀間ダム太陽光発電設備工事 (R7)	第2四半期	座間味村・久米島町	電気工事	8か月	太陽光発電設備工事 一式	一般競争入札	A	—
変更	8	河川課	南部土木事務所	座間味ダム監査廊内及び屋外照明設備改修工事 (R7)	第2四半期	座間味村	電気工事	6か月	照明設備工事 一式	指名競争入札	B	—
				座間味ダム監査廊内及び屋外照明設備改修工事 (R7-1)	第4四半期							

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
変更	9	河川課	南部土木事務所	儀間ダム管理所空調設備・照明 設備改修工事（R7）	第3四半期	久米島町	電気工事・管 工事	6か月	空調設備工事・照明設備工事 一式	一般競争入札	A	—
					第4四半期							
変更	10	河川課	南部土木事務所	儀間ダム燃料小出し槽改修工事 （R7）	第3四半期	久米島町	電気工事	6か月	燃料小出し槽工事 一式	指名競争入札	B	—
					第4四半期			3か月		一般競争入札		
	11	河川課	南部土木事務所	座間味ダム管理設備等機械改修 工事（R7）	第3四半期	座間味村	機械器具設置 工事	6か月	取水放流管工事 一式	指名競争入札	—	—
	12	河川課	中部土木事務所	倉敷ダム管理庁舎等照明設備改 修工事	第2四半期	うるま市	電気工事	6か月	倉敷ダム管理庁舎等の照明をL E Dへ更新	指名競争入札	A	—
	13	河川課	中部土木事務所	倉敷ダム流木止め設備修繕工事	第2四半期	うるま市	土木一式工事	6か月	流木止めの修繕一式	指名競争入札	C	—
	14	河川課	中部土木事務所	倉敷ダム転落防止柵修繕工事	第2四半期	沖縄市	土木一式工事	4か月	倉敷ダム敷地内、転落防止柵老 朽化箇所の修繕	指名競争入札	C	—
	15	河川課	中部土木事務所	倉敷ダム資料館調光盤改修工事	第2四半期	うるま市	電気工事	5か月	倉敷ダム資料館の調光盤改修	指名競争入札	B	—
	16	河川課	中部土木事務所	倉敷ダム管理庁舎1階空調機改 修工事	第2四半期	うるま市	機械器具設置 工事	3か月	倉敷ダム管理庁舎空調機器の改 修	随意契約	C	—
	17	河川課	中部土木事務所	倉敷ダム管理庁舎ハロン消火設 備更新工事	第1四半期	うるま市	消防施設工事	9か月	倉敷ダム管理庁舎のハロン消火 設備の更新	指名競争入札	—	—
中止	18	河川課	中部土木事務所	倉敷ダム休憩設備工事	第3四半期	沖縄市	建築一式工事	5か月	倉敷ダム施設内の休憩設備改修	随意契約	D	—
中止	19	河川課	中部土木事務所	比謝川河川整備工事（R7）	第4四半期	嘉手納町 水釜地内	しゅんせつ工 事	5か月	電気防食工、浚渫工、河川土 工、被覆防食工—各一式	一般競争入札	—	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
中止	20	河川課	北部土木事務所	我喜屋ダム機械設備等修繕工事 (R7その1)	第4四半期	伊平屋村	機械器具設置 工事	6か月	我喜屋ダム予備発電設備設置 一式	一般競争入札	＝	＝
	21	河川課	北部土木事務所	我喜屋ダム機械設備等修繕工事 (R7その2)	第2四半期	伊平屋村	機械器具設置 工事	6か月	我喜屋ダム気象装置設置 一式	一般競争入札	－	－
	22	河川課	北部土木事務所	北部管内河川維持工事 (R7-1)	第1四半期	北部管内	土木一式工事	6か月	防護柵設置 L=400m	一般競争入札	C	－
	23	河川課	北部土木事務所	屋部川改修工事 (R7)	第3四半期	名護市	土木一式工事	5か月	ヤト° 復旧工	一般競争入札	A	－
	24	河川課	北部土木事務所	我部祖河川河川整備工事 (R7)	第2四半期	名護市	土木一式工事	6か月	護岸工	特別簡易型総合評価	A	－
	25	河川課	北部土木事務所	億首川河川改修工事 (R7)	第2四半期	金武町	土木一式工事	7か月	護岸工	特別簡易型総合評価	A	－
	26	河川課	北部土木事務所	満名川整備工事 (R7)	第3四半期	本部町	土木一式工事	6か月	護岸工	一般競争入札	B・C	－
	27	河川課	北部土木事務所	源河川整備工事 (R7)	第1四半期	名護市	土木一式工事	5か月	護岸工	一般競争入札	B・C	－
	28	河川課	北部土木事務所	我部祖河川河川改修工事 (R7)	第2四半期	名護市	土木一式工事	6か月	護岸工	一般競争入札	B・C	－
	29	河川課	南部土木事務所	南部管内河川整備工事 (R7-1)	第2四半期	南部土木 事務所管 内	土木一式工事	5か月	舗装工、河川維持工	一般競争入札	B, C	－
変更	30	河川課	南部土木事務所	饒波川河川整備工事 (R7-1)	第2四半期	豊見城市	土木一式工事	7か月	河床工	指名競争入札	B	－
					第4四半期							
	31	河川課	南部土木事務所	内川暫定対策工事 (R7-1)	第2四半期	座間味村	土木一式工事	6か月	排水工	随意契約	D	－

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	32	河川課	南部土木事務所	安謝川河川整備工事（R7-1）	第4四半期	那覇市	土木一式工事	7か月	護岸工、道路工	特別簡易型総合評価	A	—
	33	河川課	中部土木事務所	宇地泊川河川整備工事（R7-1）	第3四半期	西原町	土木一式工事	5か月	護岸工	指名競争入札	B	—
	34	河川課	中部土木事務所	白比川河川改修工事（R7-1）	第2四半期	北谷町	土木一式工事	6か月	護岸工	特別簡易型総合評価	A	—
	35	河川課	中部土木事務所	天願川河川改修工事（R7-2）	第3四半期	うるま市	土木一式工事	5か月	護岸工、仮橋撤去工	一般競争入札	A・ B・ C・D	—
中止	36	河川課	中部土木事務所	天願川可動堰操作室水封管更新工事（R7-1）	第2四半期	うるま市	機械器具設置工事	8か月	水封管更新一式	指名競争入札	—	—
	37	河川課	河川課	河川情報基盤整備工事（R7-1）	第2四半期	沖縄県内	電気通信工事	6か月	テレメータ設備 一式	一般競争入札	—	—
	38	河川課	南部土木事務所	安謝川（石嶺工区）河川改修工事（R7-1）	第4四半期	那覇市	土木一式工事	6か月	仮設工	特別簡易型総合評価	A	—
	39	河川課	中部土木事務所	比謝川安全対策工事（R7-1）	第3四半期	沖縄市	とび、土工	3か月	防護柵、除草、防草	随意契約	—	—
追加	40	河川課	北部土木事務所	我喜屋ダム照明設備LED化工事（R7）	第4四半期	伊平屋村	電気工事	3か月	我喜屋ダム照明設備 一式	一般競争入札	A・ B・C	—
追加	41	河川課	中部土木事務所	白比川河川改修工事（R7-2）	第4四半期	北谷町	土木一式工事	10か月	護岸工	特別簡易型総合評価	A	—
追加	42	河川課	中部土木事務所	比謝川河川改修工事（R7-1）	第4四半期	北谷町	土木一式工事	10か月	護岸工	一般競争入札	特A・ A・ B・ C・D	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
追加	43	河川課	河川課	河川情報基盤整備工事（R7-3）	第4四半期	沖縄県内	電気通信工事	8か月	水位計、カメラ、一式	特別簡易型総合評価	A	—
追加	44	河川課	南部土木事務所	儀間川浚渫工事(R7)	第4四半期	久米島町	土木一式工事	8か月	河川内土砂撤去 一式	指名競争入札	A・ B・C	

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	1	都市公園課	中部土木事務所	浦添大公園整備工事（R7）	第1四半期	浦添市	土木一式工事	6か月	落石防護柵工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	2	都市公園課	中部土木事務所	浦添大公園照明整備工事（R7）	第2四半期	浦添市	電気工事	6か月	照明施設整備工 一式	指名競争入札	A	—
	3	都市公園課	中部土木事務所	沖縄県総合運動公園整備工事（R7-3）	第2四半期	沖縄市、 北中城村	土木一式工事	7か月	連絡橋補修・補強工 一式	特別簡易型総合評価	A	—
	4	都市公園課	中部土木事務所	沖縄県総合運動公園整備工事（R7-5）	第3四半期	沖縄市、 北中城村	土木一式工事	5か月	園路整備工 一式	一般競争入札	A	—
	5	都市公園課	中部土木事務所	沖縄県総合運動公園照明整備工事（R7-1）	第3四半期	沖縄市、 北中城村	電気工事	5か月	照明施設整備工 一式	指名競争入札	A	—
	6	都市公園課	中部土木事務所	沖縄県総合運動公園照明整備工事（R7-2）	第3四半期	沖縄市、 北中城村	電気工事	5か月	照明施設整備工 一式	指名競争入札	A	—
中止	7	都市公園課	中部土木事務所	中城公園整備工事(R7-2)	第3四半期	中城村	土木一式工事	5か月	擁壁工・土工 一式	一般競争入札	A・B・C	—
	8	都市公園課	南部土木事務所	海軍壕公園遊戯施設整備工事（R7-1）	第2四半期	豊見城市	土木一式工事	7か月	遊具組立設置	特別簡易型総合評価	A	—
	9	都市公園課	南部土木事務所	奥武山公園耐震性貯水槽改築工事（R7-1）	第2四半期	那覇市	管工事	7か月	緊急遮断弁等取替、弁室補修	一般競争入札	A	—
	10	都市公園課	八重山土木事務所	バナナ公園園路改修工事（R7）	第2四半期	石垣市	土木一式工事	6か月	撤去工 L=150m	一般競争入札	B	—
	11	都市公園課	中部土木事務所	沖縄県総合運動公園整備工事（R7-2）	第2四半期	沖縄市	ほ装工事	4か月	ゴムチップ舗装 一式	一般競争入札	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
変更	12	都市公園課	中部土木事務所	中城公園法面对策工事(R7-1)	第3四半期	北中城村	土木一式工事	5か月	土工一式、排水工各一式	指名競争入札	C	—
					第4四半期					一般競争入札	特A・ A・B・ C・D	
追加	14	都市公園課	中部土木事務所	中城公園整備工事(R7-3)	第4四半期	中城村	土木一式工事	6か月	擁壁工・土工 一式	一般競争入札	A・B・C	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場 所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
	1	首里城復興課	南部土木事務所	首里城公園県営公園区域サイン整備工事	第3四半期	那覇市	土木一式工事	5か月	公園サイン整備工	一般競争入札	C	—
	2	首里城復興課	首里城復興課	首里城公園Wi-Fi機器設置工事	第3四半期	那覇市	電気通信工事	4か月	電気通信機器設置工	一般競争入札	—	—
	3	首里城復興課	施設建築課	令和7年度首里城公園防災設備等整備工事	第3四半期	那覇市	電気工事	12か月	防災設備等設置工事（監視カメラ、放送スピーカー等）	一般競争入札	A	○
変更	4	首里城復興課	施設建築課	首里城公園城郭等屋外照明設置工事（第2期）	第3四半期	那覇市	電気工事	4か月	ライトアップ照明、足元灯等の整備工事	一般競争入札	A	—
					第4四半期			7か月				
	5	首里城復興課	南部土木事務所	首里城公園（松崎馬場）整備工事（R7-1）	第2四半期	那覇市	土木一式工事	6か月	擁壁工、階段工、植栽工、園路広場整備工 各一式	特別簡易型総合評価	A	—
中止	6	首里城復興課	首里城復興課	中城御殿御内原・表御殿西側エリア外構工事	第4四半期	那覇市	土木一式工事	5か月	擁壁工、園路広場整備工 各一式	一般競争入札	A	—

令和7年度 発注予定工事一覧表

変更 中止 追加	番号	担当課	監督課・事務所	工事名称	入札予定 時期	工事場所	工種	工期	工事概要	入札方式	ランク	JV
変更	1	都市計画・モノレール課	都市計画・モノレール課	那覇空港線歩道復旧工事	第3四半期	那覇市字安次嶺	土木一式工事	6か月	道路照明10本、地先境界ブロック約200m	指名競争入札	C	—
					第4四半期							
	2	都市計画・モノレール課	都市計画・モノレール課	沖縄都市モノレール那覇空港駅連絡通路改修工事(R7-4)	第3四半期	那覇市	建築一式工事	4か月	連絡通路改修工事	一般競争入札	A, B, C	—
追加	3	都市計画・モノレール課	都市計画・モノレール課	沖縄都市モノレール鋼製橋脚修繕工事(R7)	第4四半期	那覇市	土木一式工事	10か月	鋼製橋脚補修工事	一般競争入札	—	—
追加	4	都市計画・モノレール課	都市計画・モノレール課	沖縄都市モノレール昇降機更新工事	第4四半期	那覇市	機械器具設置工事	12か月	昇降機更新工事	一般競争入札	—	—