

第 29 回沖縄県産業教育フェア会場設営業務委託 仕様書

1. 事業名

第 29 回沖縄県産業教育フェア会場設営業務委託

2. 開催場所および日程

県立武道館アリーナ 令和 7 年 11 月 14 日（金）～15 日（土）

3. 委託内容

会場設営および撤去に関すること（リース品を含む）

4. 会場設営の日程

11 月		12 日（水）	13 日（木）	14 日（金）	15 日（土）
県立武道館	アリーナ	9:00～ 各部門 ブース設営	各部門設営 (リハサル)	本番 1 日目	本番 2 日目 フェア終了後、 21 時までに完全撤去
	アリーナ控室 (救護室)	9:00～ 設営	各部門設営	本番 1 日目	本番 2 日目 フェア終了後、 21 時までに完全撤去
	会議室 (あんまマッサージ)				
	受付・本部				
	屋外会場				

5. 共通事項

(1) 看板の制作および設営、撤去

武道館アリーナ、会議室、屋外会場、砂袋等の重りを用い、強風対策を施すこと。

(2) 各会場におけるテーブル、椅子、パイプ椅子のリース（レンタル）及び設置、撤去（武道館借用品も含む）

①アリーナ、アリーナ控室、会議室、屋外会場の各場所に割り振ること。

②屋外会場で要求されたリース物（テント、テーブル、パイプ椅子、バザー機器等）については、各部門のテント設置場所に割り振り、使用できる状態に設置すること。

(3) 仮設電気配線工事（配線、コンセント設置）に関すること

①アリーナ、会議室、屋外会場等

②各会場にて必要な発電機一式の設置（三相交流電源〔200V用〕 2 基～3 基）

③令和 7 年 11 月 13 日（木）の 10:00 から電気が使えるようにすること

(4) 屋外会場の設営

①屋外会場のテントについては、別紙屋外会場特設会場配置図を参考にして、指定したエリアにテントを設営する。

②施設指定管理者から指示があればそれに従うこと。

- ③強風対策に関するテント固定用砂袋（専用重り可）やテント周囲の降雨対策を施すこと。
- ④屋外会場のテント設置については、床の石灰岩を傷つけないように設置すること。
- (5) 全会場の撤去について
フェア終了後、11月15日（土）21時まで完全撤去を行うこと。
- (6) 備品リース等に関すること
事務局等と調整し、法令等に照らし合わせた機器・機材等の措置をとること。
- (7) 会場警備に関すること
休憩等による交代人員について考慮すること。
- (8) ゴミ処理に関すること
 - ①回収用コンテナを設置、夜間はコンテナに網掛け、ゴミ処理を全て含んだ撤去まで行うこと。
 - ②屋外会場は分別ゴミ箱（可燃・ペットボトル・缶・ビン）を4基設置し、ゴミ処理を含んだ撤去まで行うこと。
- (9) 武道館待機スタッフ、夜間警備員、駐車場等の警備員の費用に関すること
スタッフや警備員に関して、休憩等を含めた人員を配置した委託料とすること。
- (10) 通信回線契約（申請手続き等含む）に関すること
 - ①武道館アリーナにおいてはWi-Fiを設置すること。
 - ②各学校担当者立会いのもと動作（接続）テストを行い、必要な機器、消耗品等は落札業者負担とする。
 - ③通信速度は参観者が多く利用した場合でもスムーズに閲覧できるようにすること。
 - ④令和7年11月13日（木）の10:00から接続できるようにすること。
- (11) 上記事項に係る仕様については、（別紙 第29回沖縄県産業教育フェア会場設営業務委託仕様）に定めることとする。

6. 留意事項

- (1) 見積は仕様書の順番のとおりに記載すること。
- (2) 見積金額内で品名および摘要の変更が相談できるようにすること。
- (3) 仮設電気配線工事に関しては、容量制限があるため調整を行いながら配線工事を行うこと。
- (4) 会場設営委託計画書、設営スケジュール表（工程表）、業務完了報告書を作成すること。
- (5) 会場レイアウト図（会場寸法入り、物品数量入り）、看板配置図を作成し、次年度の計画の際に使用できるデータも提供すること。
- (6) 設営および撤去に関しての写真資料を作成、提出すること。
- (7) 産業教育フェアの開催前日および当日は、会場設営責任者に随時連絡が取れる状況にし、会場に適時担当者を配置し、事務局と連携して各作業等に対応できる体制であること。
- (8) 機器・備品等にトラブルがあった場合は、体育館に待機の担当者が即時対応できること。
- (9) 見積金額には第29回沖縄県産業教育フェア会場設営業務に係る一切の経費を含めること。

7. 会場別設営業務詳細

(1) 県立武道館アリーナ（屋内）

- ①会場設営に係る養生シート（県立武道館アリーナのものを使用）の設置、撤去。
- ②展示パネルの設置、撤去。
- ③紙媒体県立武道館アリーナレイアウト図を参考にして、片面パネル、両面パネル、コンセント、Wi-Fiなどを配置する。
- ④看板の設営、撤去
- ⑤各部門、観客席、フェア本部、開会式・閉会式および放送席に関するテーブルおよび椅子は、

受託者側でリース（レンタル）等で調達、一部は県立武道館から借用し、指定場所へ配置および設置する。ただし、部門によっては直前の変更等により多少の調整が必要な場合がある。部門からの調整の要望については、県立学校教育課担当に確認し、了承のうえ調整する。

- ⑥フロアに使用するテープ等は体育館フロア専用のラインテープ等を使用すること。
- ⑦屋内の仮設電気工事・配線工事は、3日間の発電機の燃料も含めること。
- ⑧消火栓の前のパネルは施設指定管理者の支持を受けて設置する。ただし、開口が必要と判断された場合は、その部分のみを開口し、消火栓が見える状態にする。
- ⑨舞台上、アリーナ等必要な箇所には養生を行う。
- ⑩ステージ投影用および発表内容案内用補助スクリーン投影用のプロジェクターと台を設置する。
- ⑪発表内容案内用の補助スクリーンを舞台袖に設置する。
- ⑫上記項目の設営、撤去を含む。
- ⑬県立武道館アリーナ内の設営に関しては、施設指定管理者の指示に従うこと。

(2) アリーナ控室

- ①救護室を設置する。
- ②簡易ベットについては受託者側でリース（レンタル）等で調達し、指定エリアに配置する。椅子、テーブル等については武道館から借用したものを配置する。
- ③養生を行う。
- ④看板を含む上記項目の設営、撤去等も含む。

(3) 屋外会場

- ①テントは受託者側でリース（レンタル）等で調達し、別紙屋外特設会場配置図を参考にして、指定エリアにテントを設営する。ただし、部門によっては直前の変更等により多少の調整が必要な場合がある。部門からの調整の要望については、県立学校教育課担当に確認し、了承のうえ調整する。
- ②テントの脚には床の石灰岩を傷つけないよう養生を行い、屋外に設置するテントは、強風対策（砂袋等）および防雨対策を行うこと。また夜間防犯対策のため四方を締め切ることができるようにすること。
- ③各部門に必要なテーブル、パイプ椅子については、受託者側でリース（レンタル）で調達し、各部門のテントに割り振り、配置すること（設置は各校で行う）。
- ④屋外の仮設電気工事・配線工事は、3日間の発電機の燃料費も含めること。
- ⑤屋外特設会場の設営に関しては、設置指定管理者の指示に従うこと。
- ⑥テント、テーブル、テーブルクロス、パイプ椅子、看板等を含む上記項目の設営、撤去等を含む。

8. 業務の再委託についての留意事項

(1) 一括再委託の禁止等について

本事業委託契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委託し、又は請負わせることができない。

また、以下に定める業務については、その履行を第三者に委託し、又は請負わせることができない。ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ主催者が書面で認める場合は、これと異なる取り扱いをすることがある。

ア 契約の主たる部分

(ア)契約金額の 50%を超える業務

(イ)企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務

(2) 再委託の相手方の制限について

本契約の入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。

(3) 再委託の承認について

契約の一部を第三者に委託し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による主催者の承認を得なければならない。ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りではない。

ア その他、簡易な業務

(ア)資料の収集・整理

(イ)複写・印刷・製本


(ウ)原稿・データの入力および集計

(エ)その他、上記以外に容易かつ簡易な業務として、主催者と別途協議を行った業務

9. その他

この仕様書に定めない事項については、その都度両者が協議して決めるものとする。

高校生美ら産フェア(第29回沖縄県産業教育フェア)アリーナレイアウト(案)



- ・6坪テント×10基
- ・レンタルテーブル(500 幅)×40 台
- ・レンタル椅子×90 脚
- ・2口コンセント×10台
- ・ごみ箱(可燃ゴミ・ペットボトル・缶・ビン)×4式

家庭・特支援(それぞれ)
テーブル4台、椅子:9脚
2口コンセント:1個

特支

家庭



【参考】総合受付
テーブル2台、椅子:6脚

総1

TOILET

TOILET

テーブル 8 台、椅子:18脚
2口コンセント:2個

農業

農業

水産

水産

テーブル 8 台、椅子:18脚
2口コンセント:2個

工業
テーブル16台、
椅子:36脚
2口コンセント:4個

工業

工業

ごみ箱×4台設置

200w



汚水タンク
Φ600mm×815mm

G
25Kva

・地面養生
・囲いフェンス
・消火器設置

管理事務所

スロープ

基点

300w

1200w

1200w

工業

工業

車

第29回沖縄県産業教育フェア会場設営業務委託仕様

			品名及び摘要・仕様	規格	数量	単位	備考
1	展示エリア (アリーナ)		パネル W900×H2100m 両面利用可能タイプ	2100×900	250	枚	メインアリーナ配置図
			自立式スクリーン(サブ・舞台横)	100インチ	1	台	〃
			プロジェクター台		2	台	〃
			液晶プロジェクター		2	台	〃
			会議用テーブル	1800×600	120	台	〃
			会議用テーブル	1800×600	0	台	武道館より借用70台 設置・撤去のみ
			椅子	折りたたみ	0	脚	195脚 設置・撤去のみ(武道館より借用)
			テーブルクロス		0	枚	〃 設置・撤去のみ
			電気配線工事(分電盤・配線工事含む)	2口コンセント	44	個	
			インターネット回線(Wi-Fi)モバイルWi-Fiルーター		3	個	(通信無制限プラン含む)
2	(会議室 あんま)	会議用テーブル	1800×600	0	台	武道館より借用11台 設置・撤去のみ	
		椅子	折りたたみ	0	脚	20脚 設置・撤去のみ(武道館より借用)	
		電気配線工事(分電盤・配線工事含む)	2口コンセント	1	個		
3	(本部 ホール側)	会議用テーブル	1800×600	6	台		
		椅子	折りたたみ	0	脚	10脚設置・撤去のみ(武道館より借用)	
		電気配線工事	2口コンセント	1	個		
4	(救護室 アリーナ控室)	毛布 枕付き		3	枚		
		シーツ		4	枚		
		簡易ベッド		1	台		
		会議用テーブル		0	台	1台設置・撤去のみ(武道館より借用)	
		椅子	折りたたみ	0	台	3脚設置・撤去のみ(武道館より借用)	
5	(総合受付 正面玄関側)	会議用テーブル	1800×600	2	台		
		テーブルクロス		0	枚	設置・撤去のみ	
		椅子	折りたたみ	0	脚	6脚設置・撤去のみ(武道館より借用)	
6	(展示販売 屋外)	テント	2間×3間	10	基		
		各テント囲い防雨・防風用力バー		10	式		
		会議用テーブル	1800×600	40	台		
		テーブルクロス		0	枚	設置・撤去のみ	
		椅子	折りたたみ	95	脚		
		ゴミ箱(可燃ゴミ・ペットボトル・缶・ビン)		4	式		
		電気配線工事	2口コンセント	17	個		
7	(備品 スリ)	3相交流発電機※ブレーカー落ちないように		2	台	安全対策込み(地面養生、囲いフェンス、消化器設置)	
		燃料		1	式	3日間(11/13～11/15)	
8	(その他)	夜間会場警備(屋外特設会場)	1名×2日間	1	式	午後6時～午前8時(前日、1日目)	
		会場待機スタッフ(体育館待機)	2名×3日間	1	式		
		ゴミ集積用テント等	テント	1	式	ごみ処理費用込み	
		横幕4方囲い		1	式		
		駐車場整備	5名×3日間	1	式	午前8時半から午後5時	
9	看板・ 掲示物等	アリーナ	ポスター・スローガン表示板	300×1200	1	枚	※事務局で準備、設置のみ
			ポスター最優秀賞、優秀賞表示板	250×500	3	枚	
			スローガン最優秀賞、優秀賞表示板	500×728	3	枚	
			ステージタイトル看板	W9000mm×H900mm	1	枚	
			懸垂幕	W900mm×H4000mm	1	枚	
		屋外	屋外展示・即売・バザー立看板(片面自立)	1800×450+300	0	基	設置・撤去のみ
			屋外案内立て看板(片面自立)	1200×450+300	0	基	設置・撤去のみ
			屋内	屋内案内立て看板(片面自立)	1200×450+300	0	基

※水漏れ等でにじまないこと。特に屋外設置に関しては防雨対策、強風対策(砂袋等で補強)を施すこと。

その他	設営・撤去費用		1	式	設営・撤去(看板含)・養生等も含む
	搬入出費用		1	式	フェア各会場すべて含む
	消化器		10	本	各使用場所に設置(消防署指導に基づく必要本数)
	その他(必要と思われる費用)		1	式	

会場:県総合武道館

開催日:令和7年11月14日(金)～15日(土)

設営:水曜日

生徒準備日:木曜日

本番:金曜日～土曜日

撤去:土曜日 ※15日(土)21時までに全会場完全撤去