

【質問・回答】 無線アクセスポイントの賃貸借に係る一般競争入札

更新日：令和8年3月11日

教育庁教育DX推進課

No	書類名及び項目	質問日付	質問事項	回答日付	回答
1	03契約書案 04仕様書	令和8年3月6日	機器設置の期限が2026年6月30日という短納期であるため、各学校の授業や行事等を踏まえて学校側起因での当該期間までの作業調整困難となる場合には、契約書案第3条に基づき当該期間外での日程調整としても良いでしょうか。その場合には当該期間内に学校への機器納品までと想定しております。	令和8年3月11日	日程調整は可能ですが、学校への納品は機器の疎通及び正常稼働確認を行うまでとします。
2	04仕様書	令和8年3月6日	本契約開始時に貴庁より全学校の担当者へ通達による受注者の紹介や設置予定スケジュールなどを共有展開し、プロジェクト立ち上げにご協力頂くことは可能でしょうか。また、契約締結後に全学校の担当者氏名や連絡先の共有をお願いしたいです。	令和8年3月11日	全学校の担当者氏名や連絡先、受注者情報の共有は行いますが、設置予定スケジュールに関しては受注者作成の上、各学校との調整となります。
3	04仕様書	令和8年3月6日	調整費について各学校との現場調査、施工内容説明、作業日時調整、機器設定、機器設置、利用説明の認識で相違ございませんでしょうか。	令和8年3月11日	相違ありません。
4	04仕様書	令和8年3月6日	廃材処理につきまして、産業廃棄物扱いとの認識ですが廃材の種類や重量など現時点でわかりますでしょうか。	令和8年3月11日	廃材は発生しない想定となります。合わせて、仕様書も修正いたします。
5	04仕様書	令和8年3月6日	機器設置後に利用開始ができず、校内LAN整備（別事業）の設定変更が必要と判明した場合に費用が発生する際は、別途協議の上、貴庁へ請求する認識でよろしいでしょうか。	令和8年3月11日	設定変更等に係る費用については、予め想定額を見込んだ上で応札に参加してください。設定変更に伴う作業等については別途協議に応じます。
6	04仕様書	令和8年3月6日	「PoE ハブ又はインジェクター等を現場に応じて用意する」と記載されておりますが、PoEハブを用意するために無線LANアクセスポイントの収容台数の想定がございましたらご教示をお願いいたします。また、何台導入予定になりますでしょうか。	令和8年3月11日	PoEハブは既存のものを利用する想定であるため、追加で用意する必要はありません。

【質問・回答】 無線アクセスポイントの賃貸借に係る一般競争入札

更新日：令和8年3月11日

教育庁教育DX推進課

No	書類名及び項目	質問日付	質問事項	回答日付	回答
7	04仕様書	令和8年3月6日	電源コンセント不足となる場合には電源タップなどで、口数を増やし各学校の電源工事を含まない認識でよろしいでしょうか。	令和8年3月11日	その認識でお間違えありません。
8	04仕様書	令和8年3月6日	既設機器入れ替え時に既設LANの故障が発生した場合には、別途協議の上、貴庁への請求との認識でよろしいでしょうか。	令和8年3月11日	機器入れ替え時に発生した既設LANの故障は、受注者の責任において対応してください。
9	04仕様書	令和8年3月6日	新規配線について配線長が5mを大幅に超過する場合の調達が必要な場合には、別途協議の上、貴庁への請求との認識でよろしいでしょうか。	令和8年3月11日	配線に係る費用については、予め想定額を見込んだ上で応札に参加してください。配線方法等については別途協議に応じます。
10	04仕様書	令和8年3月6日	新規配線による学校建物へのコンクリート壁面に穴を開ける工事は想定しておりませんが、認識よろしいでしょうか。	令和8年3月11日	その認識でお間違えありません。
11	04仕様書	令和8年3月6日	既設機器の取り外し後、旧機器はデータ消去せずに学校引渡しと認識してよろしいでしょうか。	令和8年3月11日	その認識でお間違えありません。
12	03契約書案	令和8年3月6日	賃貸借終了後の納入機器の扱いについて、引き渡し又は撤去などの条件をご教示ください。	令和8年3月11日	納入機器については、賃貸借終了後もしくはリース更新時に撤去していただきます。
13	03契約書案	令和8年3月6日	ACERA1320以上として、EnGenius製 ECW520の機器を選定してもよろしいでしょうか。 < https://www.enginustech.com/jp/products/wireless/indoor-access-points/ecw520/ >	令和8年3月11日	セキュリティ管理の都合上、ACERA製品以外の機器は不可とします。
14	04仕様書	令和8年3月6日	統括監視ソフトはクラウド管理型としてもよろしいでしょうか。	令和8年3月11日	クラウド管理型で問題ありませんが、統括監視ソフトは運用上「UNIFAS」のみとなります。

【質問・回答】 無線アクセスポイントの賃貸借に係る一般競争入札

更新日：令和8年3月11日

教育庁教育DX推進課

No	書類名及び項目	質問日付	質問事項	回答日付	回答
15	04仕様書	令和8年3月6日	各学校の新規設置・既設設置の内訳についてご教示お願いいたします。	令和8年3月11日	別紙資料のとおりになります。
16	機器仕様書 移設費用の扱いについて	令和8年3月6日	保守期間内に発生する「機器の移設対応」については、今回の応札額に含めるという認識でよろしいでしょうか。	令和8年3月11日	納品機器設置後に設置場所を変更する等の移設対応については、原則納品された各学校にて対応するため応札額に含めなくとも問題ありません。
17	機器仕様書 AN配線工事の対象数	令和8年3月6日	配線張り替え対象である「教室黒板横の無線AP」について、各学校ごとの設置数をご教示ください。	令和8年3月11日	本案件は現在使用中の機器入れ替え（更新）と既に配線がある教室等への設置（新規）で構成されており、配線張り替えは行わない予定です。
18	機器仕様書 導入研修の要否	令和8年3月6日	仕様に含まれております「導入研修」について、今回は実施不要という理解でよろしいでしょうか。	令和8年3月11日	その認識でお間違えありません。仕様書を修正いたします。
19	機器仕様書 作業可能時間について	令和8年3月6日	現地での作業時間帯について原則として「放課後のみ」となりますでしょうか。あるいは「日中」や「土日・休日」の対応も可能でしょうか。	令和8年3月11日	各学校と調整の上、問題がなければ「日中」も可能となります。なお、「土日・休日」の対応は原則不可となります。