

質問に対する回答

令和8年2月19日

NO	仕様書の項目	質問内容	回答
1	P.2 6 成果品	「4業務委託期間」では本稼働予定は2月となっておりますが、「6成果品」のシステムモジュール提供時期は令和8年5月となっております。これは令和9年1月（もしくは2月）の誤記ではないかと思いがいかがでしょうか。	成果品のスケジュールは、現時点の想定であり、契約時に協議の上、調整可能です。企画提案では、実務に即したスケジュールでご提案ください。
2	P.5 4 システムの構成	県警に端末を常備するようですが、県警側にはどのような情報を提供するのでしょうか。	児童虐待に関するケース情報です。具体的には、児童相談システムへログインできるアカウント権限を県警側にも付与し、県警側から児相システムの一部を閲覧することを可能とすることを想定しています。
3	P.9 (3) バックアップ リカバリー機能	バックアップは、本県が準備する所定の領域にバックアップを行えることとありますが、オンプレミスで提案の場合、提案者でNASの準備は不要ということでしょうか。	本件（システム構築）の契約とは別で契約する「システム保守契約」の中でサーバー等をリースする予定ですので、その保守契約にてバックアップの対応を行う想定です。（NASの準備が必要な場合はその対応を含む）
4	ハード・ネットワーク	サーバー類やLANケーブルなどハードウェア関連に係る費用は今回の構築には含まれていないという認識で問題ないか。	サーバーなどハードウェア関連に関しては、別で契約する「システム保守契約」の中でリースする予定のため、今回の構築には含まれておりません。
5	データ移行	データ移行を行う場合のデータ移行件数はどの程度になりそうでしょうか。ケース番号などの件数でご教示いただきたい。	ケースの件数で約57,000件となります。
6	データ移行	既存システムからのデータ抽出費用も今回の構築に含まれるでしょうか。	含まれます。お見積りへの反映をお願い致します。