

令和8年度沖縄県IT資産管理システム賃貸借に係る質問及び回答について

令和8年5月15日  
沖縄県企画部情報基盤整備課

No.	資料名・項目	該当項	該当行	該当項目	質問内容	回答
1	別紙2_IT資産管理システム要求仕様書.pdf	3.8 サポート条件	1	沖縄県情報基盤整備課との連絡手段、窓口、時間帯の要件を満たすこと	窓口、時間帯の要件を詳しく教えて頂けますでしょうか	サポートの窓口および時間帯については、要求仕様書「2.6.1 保守体制」に記載のとおりです。
2	別紙2_IT資産管理システム要求仕様書.pdf	2.1 性能及び機能に関する要件	9, 10	Microsoft Windows Server 2022 ※沖縄県は7,000ライセンスを保有している。	当該ライセンスは本調達システムにおいても利用可能との理解で相違ないでしょうかまた、OS、CALともに調達不要との認識でよろしいでしょうか	仕様書の記載を訂正します。CALについては県保有分 (Windows Server 2022) を利用するため調達不要です。  ただし、サーバー本体のOSライセンスは調達時点の最新版とした上、ダウングレード権行使により、ライセンス違反の無いよう環境構築してください。
3	別紙2_IT資産管理システム要求仕様書.pdf	1.2.4 納入期限	1	令和8年8月24日(月)までに移行・動作確認も含めた導入作業を完了すること。	本案件においてはサーバー及びNAS 機器が含まれておりますが、昨今の世界的な半導体不足やサプライチェーンの影響により、各メーカーにおいて製品の納期遅延が発生している状況がございます。  つきましては、やむを得ず納入期限内での納品が困難となる場合において、受注後の協議により納期の延長等についてご調整いただくことは可能でしょうか。  もしくは、現時点で想定される納期リスクを踏まえ、納入期限に一定の猶予期間を設けていただく等のご配慮をご検討いただくことは可能でしょうか。	本業務の納入期限は仕様書の通り「令和8年8月24日」であり、これを厳守できることを前提として入札にご参加ください。 ただし契約締結後、真に受注者の責めに帰すことのできない事由により遅延が発生した場合は、双方協議のうえ決定します。  万が一、受注者の責に帰すべき事由により稼働開始が遅延し、現行システムの延長等に伴う追加費用が生じた場合につきましては、契約書に基づき、当該費用のご負担等について協議させていただく場合があります。
4	要求仕様書	2	最下行	1.2.4納入期限	昨今の半導体不足等によるサーバ等の納期が懸念されますが納品日の調整は可能でしょうか。	質問No.3の回答をご参照ください。
5	要求仕様書	別紙2	7	4監視システム	弊社にて提案を予定しているシステムでは監視用PCは不要となりますが、その際は構成不要としてもよろしいでしょうか。	別紙「サーバ機器明細表」はあくまで参考例として提示したものです。ご提案いただくシステムにおいて、要求仕様書「2.5.1 システム稼働・監視等要件」等を満たし、システムの運用・障害検知等に支障がないのであれば、監視用PCを構成に含めない提案も可能です。
6	要求仕様書	別紙2	13	5 ソフトウェア	要求仕様書p.2において、WindowsServer2022のCALをお持ちとのことでしたので調達不要としてよろしいでしょうか。	質問No.2の回答をご参照ください。

No.	資料名・項目	該当項	該当行	該当項目	質問内容	回答
7	要求仕様書	2	2	1.3スケジュール概要	スケジュールの詳細がございましたら共有頂けないでしょうか。	仕様書に追記しております。ただし、具体的な移行・構築のスケジュール詳細については、落札(契約締結)後に受注者から提出される「業務計画書(契約書案 第4条)」等に基づき、本県と協議のうえで決定するものとします。 仕様書「1.2.4 納入期限」に記載の最終期限(令和8年8月24日)に間に合うよう計画を策定してください。
8	入札書				入札金額は賃貸借期間の総額(税抜)の記入で問題ないでしょうか。	賃貸借期間の総額を記入してください。
9	様式第3号 同等の業務等の実績調書				入札保証保険を利用する際は提出不要との認識でよろしいでしょうか。	入札保証金免除のための手続き(別紙5)と、入札参加資格要件としての業務実績の証明(別紙4)は異なります。  入札保証保険を利用して保証金を免除する場合であっても、入札参加資格の確認要件(別紙4「提出書類」の力)として、「様式第3号 同種の業務等の実績調書」およびその添付書類は必須となります。