

質問に対する回答（獣医師確保PR動画作成、獣医師採用特設ホームページ制作およびSNS配信業務委託）

令和 8 年8月5日 沖縄県畜産課

No	受付日	質問者	質問内容	回答
1	7月31日		仕様書「5(3) 特設ホームページの制作・運用」について、委託業者決定が令和8年8月24日（月）予定、制作委託期間が令和8年9月25日（金）までと記載されておりますが、契約締結から納品までの実質的な制作期間は約1ヶ月間となる認識でよろしいでしょうか。 コーディングや動作検証等のすべての業務を9月25日までに完了・納品する必要があるのか、あるいは動画の納品を先行させ、特設ホームページの本公開時期等については契約後に協議・調整させていただくことが可能か、教示いただけますと幸いです。	実質的な制作期間は原則 9 月 2 5 日（金）を想定しています。 特設ホームページの本公開時期等について、動作検証など状況に応じて時期の調整が必要となった場合は協議の上、委託契約書（案）第 1 2 条のとおり、変更申請書の提出を宜しくお願いします。 第12条 乙は、仕様書に記載された委託業務の内容を変更しようとするときは、変更申請書(様式第 5 号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。

2	8月3日	類似実績の取扱いについて 企画提案募集要領「3 応募資格（3）」に記載されている「本企画提案と類似の提案における受託実績」について確認いたします。 地方公共団体から受託した婚活支援事業において、対象者の募集・利用促進を目的とした広報企画、Web サイト・システムの構築および運用、対象者向けの情報発信等を実施した実績は、本業務における類似実績として取り扱うことが可能でしょうか。 また、類似実績として認められるために、採用広報、動画制作、ホームページ制作、SNS 広告配信等のうち、必須となる業務要素がございましたらご教示ください。	地方公共団体から受託した婚活支援事業において、対象者の募集・利用促進を目的とした広報企画、Web サイト・システムの構築および運用、対象者向けの情報発信等を実施した実績は、本業務における類似実績として取り扱うことが可能です。
---	------	--	---

3	8月3日		制作期間および納品期限について 企画提案募集要領では、委託業者の決定および通知が令和8年8月24日予定とされている一方、仕様書では、PR動画、SNS配信用動画および特設ホームページの制作委託期間が、契約締結の日から令和8年9月25日までとされています。 撮影対象者および撮影場所の日程調整、動画の企画・構成・撮影・編集・試写・修正、ホームページの設計・制作・確認等の期間を考慮した場合、令和8年9月25日までに、すべての成果物を完成した状態で納品することが必須でしょうか。 企画提案において、令和8年9月25日までに特設ホームページの先行公開または成果物の一次納品を行い、その後、一部動画やコンテンツの追加・修正を行う段階的な制作工程を提案することは可能でしょうか。あわせて、現時点で想定されている契約締結時期をご教示ください。	実質的な制作期間は原則9月25日（金）を想定しています。 特設ホームページの本公開時期等について、一部動画やコンテンツの追加・修正が必要となった場合は委託契約書（案）第12条のとおり、変更申請書の提出を宜しくお願いします。 また、現在委託契約締結は、令和8年8月25日（火）を予定しております。 第12条 乙は、仕様書に記載された委託業務の内容を変更しようとするときは、協議の上、変更申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
---	------	--	--	---

4	8月3日		撮影調整および制作素材等について PR 動画等の制作に必要な出演者、撮影対象施設および撮影日時の調整について、委託者と受託者のどちらが主体となって行う想定でしょうか。 また、本業務で使用可能な既存の写真、動画、ロゴ、原稿、採用情報、動画構成案、ホームページ構成案等がございましたら、提供可能な資料の範囲および提供予定時期をご教示ください。 あわせて、動画の試写およびホームページのデザイン・掲載内容等について、委託者側で想定されている確認期間または確認に要する営業日数がございましたらご教示ください。	沖縄県家畜診療所(NOSAI)に勤務する獣医師、家畜保健衛生所に勤務する獣医師（出演者、撮影対象施設、撮影日時）に関して、委託者で撮影の同意書や大まかな日程など、出演に関する調整を実施します。具体的なスケジュールや撮影事項に関しては、委託者、受託者、出演者で連携して実施する事を想定しています。 提供可能な資料の範囲、時期について、畜産課として提供可能な資料については適宜提供いたしますので、どうぞ宜しくお願いします。
5	8月3日		仕様および制作スケジュールの設定について 本業務の仕様および制作スケジュールの設定に当たり、民間事業者への事前ヒアリング、参考見積の徴取または制作期間に関する市場調査等を実施している場合は、その実施状況をご教示ください。	仕様および制作スケジュールの設定については、事業実施に必要な情報を踏まえて設定しています。

6	8月4日		仕様書の「3 PR動画、SNS用配信動画、特設ホームページ制作委託期間」につきまして、「契約締結の日から令和8年9月25日（金）まで。」と約1ヶ月間の期間となっておりますが、スケジュールのご相談は可能でしょうか？	実質的な制作期間は原則9月25日（金）を想定していますが、 特設ホームページの本公開時期等について、動作検証、一部動画やコンテンツの追加・修正など状況に応じて時期の調整が必要となった場合は協議の上、委託契約書（案）第12条のとおり、変更申請書の提出を宜しく願います。
7	8月4日		仕様書の「(3) 特設ホームページの制作・運用」につきまして、運用の部分でお問い合わせ先を設定する必要があるかと思いますが、電話、専用フォームのどちらを想定しておりますでしょうか？ また、専用フォームを設置した場合に、届いたメール対応は県の担当者で行っていただく認識でよろしいでしょうか？	沖縄県畜産課の電話番号、畜産課代表メールを想定していますが、専用フォームなどより良い方法がありましたら提案お願いします。 届いたメール対応については、現在県の担当者で行っていく予定です。