

**令和6年度多文化共生社会の構築に関する万国津梁会議運営等支援業務
質問事項への回答について**

No	仕様書の項目	質問内容	回答
1	6 業務内容 (1) 議論するテーマの設定及び議論の進め方の検討 ② 会議のスケジュールについては、令和7年8月初旬までに中間取りまとめができる構成とすること。	・本事業は令和7年3月末に事業終了とありますが、中間取りまとめは令和7年8月で間違いはないでしょうか。その場合、令和7年度以降も継続的に業務が発生することを示唆しているのでしょうか。	・記載誤りになります。「6 業務内容」記載の会議のスケジュールについては、令和6年8月初旬までの中間取りまとめになります。よって、現時点で令和7年度以降も継続的に業務が発生することを示唆するものではありません。
2	6 業務内容 (3) 議論内容の整理及び中間報告書の作成 万国津梁会議において議論した内容等を整理するとともに、随時中間報告書の作成を行う。	・会議は全体で4回予定されていますが、そのうち「随時中間報告書の作成」が意味することは、中間報告書を4回作成するというのでしょうか。	・中間報告書は会議のたたき台となるものを指しており、会議結果や事務局との調整により、随時修正・作成していくことを想定しております。
3	(2) 万国津梁会議の運営支援 ④ 会議録(概要版及び詳細版)の作成	・この中間報告書は、会議運営支援に含まれる「④会議録」とは異なるものを指しますか。	・会議録の作成は各会議の記録の作成を想定しており、「中間報告書」と「会議録」は異なります。
4	6 業務内容(2) 運営支援 ③ 会場の確保	会場は、県庁内を想定されていますか？	・基本的に会場は沖縄県庁内を想定しておりますが、県庁内に限るものではありません。
5	8 成果品 (3) 本会議で提案された内容の中間報告書(20部)	成果品として提出すべき中間報告書は、上記の質問2であげた中間報告書とは別でしょうか。	・上記の質問 No.2であげた中間報告書になります。
6	その他	・有識者(委員)の選定はどのようにされるのでしょうか。また、どのような方々が有識者(委員)として選定されている(またはされる予定)でしょうか。	・委員の選定については委託業務に入っていないため、選定プロセスへの回答は差し控えさせていただきます。
7	その他	・有識者選定の過程において、受託事業者が関わることは可能でしょうか。	・質問 No.6に関連しますが、委員の選定については本委託業務に入っていないため、選定プロセスへの回答は差し控えさせていただきます。