
業務名称

業務場所 沖縄県那覇市首里大中町(中城御殿跡)、真和志町(龍潭西側）

業務内容

履行期間 契約締結日から令和８年３月31日

遺跡名① 中城御殿跡

調査範囲面積 33㎡

遺跡の状況 ○ 表土（造成土）

・ 表土掘削は工事業者により実施。

・ 土置場は調査区周辺とする予定。

・

○

・

・ 土質：礫混じり

・ 遺物量：少量。陶磁器が大半。

〇 遺構（近代）　

・

・

遺跡名② 龍潭西側

調査範囲面積 120㎡ ※以下の３つの調査区に分かれている。目安数量の内訳は別添。

　　　　　　　　　　　　　　　　内訳　 調査区Ⅰ…30㎡、調査区Ⅱ…30㎡、調査区Ⅲ…60㎡　

遺跡の状況 ○ 表土（造成土）

・ 土置場は各調査区周辺とする予定。

・

○

・

・ 土質：粘質

・ 遺物量：少量。陶磁器が大半。

・

・ 地山確認作業のため、主に重機で一部深く掘下げる場合もある。

〇 遺構（近世～近現代）　

・

調査体制（標準）

土砂、礫、面石、コンクリート、パイプ等は分別する。

令和７年度首里城公園発掘調査(中城御殿跡および龍潭西側)に伴う支援業務委託

※　　調査員は原則、常駐とする。但し、一時的な休暇等については事前に連絡調整を行い、
　　必要があれば代役等の対応をとることで可能。

※　　仕様書の用件を満たす調査員を配置するものとし、調査員としての可否は埋蔵文化財
　　センターが決定する。

現場説明書

遺物包含層の精度：包含層掘削Ⅱ－小型クワ等で掘削する精度。原則は人力掘削

工事立会にて暗渠、石積が確認。

磁気探査、包含層掘削、排土運搬、遺構検出、遺構内埋土掘削、遺物取上げ、記録作成、埋め戻し、遺
物洗浄、遺物管理・運搬、現場事務所設置、作業員の雇用・管理、安全対策・管理等、現地調査に係る業
務

遺物包含層（近代）

※　　調査区全景写真を撮影した際は、可能な限りオルソ画像等による合成写真を作成する。

遺構掘削については暗渠内のみを想定しているが、遺構の一部で攪乱等が認められる場合は
その範囲で掘削を行う。

土砂、礫、鉄屑、塩ビパイプ、アスファルト、コンクリートは分別する。

遺物包含層（近世～近代）※すべての調査区で概ね共通。

遺物包含層の精度：包含層掘削Ⅱ－小型クワ等で掘削する精度。原則は人力掘削

遺物包含層は単層と見ているが、複数の層に細分できるときは必要に応じて協議し、検出等を
行う。

過年度の試掘調査にて、調査区Ⅱ南側では石列が確認。

沖縄県立埋蔵文化財センター
調査職員：２名

調査員：１名

調査補助員：１名

土木施工管理技士・測量士：各１名

作業員：５名



合計

土量（㎥） 長さ 面積（㎡） 備考

37

19

15

3.4

300

337

伐木面積合計 360

153

518

内訳

面積（㎡） 深度（ｍ） 土量（㎥） 備考

遺物包含層掘削 33 0.2 7

遺構検出 33 0.1 3

遺構掘削 5 0.5 3

土量合計（人力） 13

0 0.0 0

13

作業範囲 面積（㎡） 回数 面積合計（㎡）

表層探査 33 1 33

経層探査１ 33 1 33

経層探査２ 5 1 5

探査面積合計 71

機械掘削土量合計

埋戻土量合計

経層探査面積合計

中
城
御
殿
跡

作業種別
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表層探査面積合計

 遺構掘削

首里城公園発掘調査（Ｒ７）　面積・土量等数量（目安）

作業種別

人力掘削土量合計

 包含層掘削

 遺構検出



面積（㎡） 深度（ｍ） 土量（㎥） 備考

遺物包含層掘削 30 0.1 3

遺構検出 30 0.1 3

遺構掘削 1 0.1 0.1

土量合計（人力） 6

30 2.5 75

81

90 10～30本程度

作業範囲 面積（㎡） 回数 面積合計（㎡）

表層探査 30 1 30

経層探査 30 4 120

探査面積合計 150

面積（㎡） 深度（ｍ） 土量（㎥） 備考

遺物包含層掘削 30 0.1 3

遺構検出 30 0.1 3

遺構掘削 1 0.1 0.1

土量合計 6

30 2.5 75

81

90 10～30本程度

作業範囲 面積（㎡） 回数 面積合計（㎡）

表層探査 30 1 30

経層探査 30 4 120

探査面積合計 150

面積（㎡） 深度（ｍ） 土量（㎥） 備考

遺物包含層掘削 60 0.1 6

遺構検出 60 0.1 6

遺構掘削 2 0.1 0.2

土量合計 12

60 2.5 150

162

180 10～30本程度

作業範囲 面積（㎡） 回数 面積合計（㎡）

表層探査 60 1 60

経層探査 60 4 240

探査面積合計 300
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令和７年度首里城公園発掘調査(中城御殿跡および龍潭西側)位置図

 ※本図の調査区の形態・面積は正確ではない。実際は座標値で提示する。

読谷高校

古堅中学校

中城御殿跡遺構配置図

大木交差点

大湾交差点

ゲートＮｏ．３

（立入予定）

イオン読谷

発掘調査範囲：33㎡



令和７年度首里城公園発掘調査(中城御殿跡および龍潭西側)位置図

 ※本図の調査区の形態・面積は正確ではない。実際は座標値で提示する。

読谷高校

古堅中学校

龍潭西側調査区位置図

大木交差点

大湾交差点

ゲートＮｏ．３

（立入予定）

イオン読谷



龍潭西側 調査区Ⅰ（北東から） 龍潭西側 調査区Ⅱ（南東から）

龍潭西側 調査区Ⅲ（北東から） 龍潭西側遠景（北から）

令和７年度首里城公園発掘調査(中城御殿跡および龍潭西側)現況

中城御殿跡現況（北東から） 中城御殿跡 石積検出状況（東から）

中城御殿跡 試掘箇所南壁（北から） 中城御殿跡 暗渠検出状況（北から）


