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沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部

及び水槽等解体撤去工事

令和　７　年度
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建築物解体工事特記仕様書（その１）

建築物解体工事特記仕様書（その２）

配 置 図

案内図・敷地求積図・既設建物面積表

構造図
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電気設備　撤去平面図

　　〃　　撤去詳細図

機械設備　撤去平面図
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(6) 不発弾等発見時の処理について 8 (1)

1 適用基準等 (1)
１ 工事概要

(1) (2)
(2) 沖縄県本部町字大浜853-1 （地域地区等：未指定）

(3) ㎡ (3) (2)

(4) 解体撤去工事 (7) ダンプトラック等の過積載等の防止について

ア　建築物 ア (4)
(3)

イ 　過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。 (5)
ウ

(6)
エ

イ　工作物及び立木 オ

2

(4)

カ （1.1.4）

２ 本工事の設計時期

3 　工事の一時中止に係る計画の作成

キ 　アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。 (1)

(8) 不正軽油の使用の禁止等について (5)

３ 建築工事仕様 ア

(1) 標準仕様

イ (6)

(2) 特記仕様

ア 　項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 (9) ガイドライン等の遵守について (2) ア

イ 　特記事項は、「・」に○印の付いたものを適用する。

　「・」に○印がつかない場合は「※」のついたものを適用する。

　「・」と「※」に○印がついた場合は共に適用する。 4 ・

ウ (10) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について

ア

(1)

４ その他

(1) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (2)

ア イ

(3)

イ 5

イ

ウ

6 (1)

(2) ウィークリースタンスの実施

ウ

（1.3.6）（1.3.9） (2)

(11) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知

(3) 工事監理業務への協力等

ア

イ

ウ

エ 7

(4)

(5) 下請業者の県内企業優先活用

沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号

名 称 有限会社 ナカソネ設計

所 在 地

　本工事の工事監理業務（建築工事監理業務委託契約に基づき、建築

士法第２条第８項並びに同法第18条第３項に掲げる工事監理を行う業務

をいう。以下同じ。）は、別途委託契約を締結することとしており、本工事

の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。

検　　印

管理建築士 設　　計 製　　図
設
計
者

交通安全管理
（1.3.7）

　国道６路線及び県道７路線における警備業者が交通誘導警備

業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置するこ

と。（令和３年２月19日　沖縄県公安委員会告示第38号）

縮　　　尺

摘　　　要 図面番号

資格者氏名 管理建築士 仲宗根 徹

登録番号

工事場所 沖縄県本部町字大浜853-1 図面名称 建築解体工事特記仕様書（その１）

発注機関 沖縄県栽培漁業センター

1級建築士登録(大臣)第266099号

K-01

　発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予
定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある
場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の３に違
反するおそれがないか確認します。
　【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順（国土交通省HP）】
　　https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf
　【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順（簡易版）（国土交通省HP）】
　　https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf
　【各団体が作成した標準見積書（国土交通省HP）】
　　ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見
積書
　
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html

　その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」によ
る。

　余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式にお

いて、受注者は、余裕期間内の任意の日を工事の始期と定

めることができる。

　このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日まで

に「工期通知書（様式－１）」を作成し、発注者（契約担当者）

に通知（提出）すること。

　発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切

断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成

24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理

すること。

　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び
粉体（以下、廃棄物という。）については、廃棄物吸引機能

を有する切断機械等により回収するものとする。回収され
た廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処
理するものとし、必要と認められる経費については変更契
約できるものとする。

　「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する

法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が

産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必

要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供すること

が必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無け

れば、下記HPに掲載されている｢濁水及び粉体の分析結

果｣を用いても差し支えない。

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/a

sufaruto.html

　なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理

票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合

は提示しなければならない。

工事名称
沖縄県栽培漁業ｾﾝﾀｰ稚魚飼育水槽

工事年度 令和７年度

　工事現場環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の３．取組内容
について、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定するこ
と。なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有すること。
　当該要領については、沖縄県技術・建設業課のホームページ（下記アドレ
ス）を参照すること。
　https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/kankeitosyo.html

　登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事につ
いては、登録を要しない。

工事の一時中
止に関する事
項（1.1.9）

　契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受け
た場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計
画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受
けるものとする。
　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、
職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確
認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開
に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事
項を明らかにする。

　受注者は、契約締結後１５日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出
し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料（健
康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）の内の事業主が納付義務を負う保
険料（以降「法定福利費」という。）を明示すること。
　また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した
標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの
活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示し
た見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。

電気保安技術
者（1.3.3）

　暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速
やかに監督員に報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこ
と。　暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが
生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行う
こと。

　受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両
（資機材等の搬出入車両を含む。）又は建設機械等の燃料として、不正軽油（地方
税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。）を使用し、又は使用させてはな
らない。

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房

官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書」[令和４年版]（以下「共通

仕様書」という。）による。

　本工事の設計書は、令和 8 年 1 月時点の沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和

7 年 3 月時点での公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。

余裕期間を設定する工事　　【　　　　　　　　　　方式】

【以下から選択：発注者指定方式／任意着手方式／フレック

ス方式】

　マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分

を行う。

発生材の種類

発注者に引き渡すもの 無

現場において再利用を図るもの 無

特　　　記　　　事　　　項

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」
（昭和45年法律第137号）

　「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リ
サイクル法）」（平成12年法律第104号）

発生材の処理
等（1.3.10）

工作物等の名称

建築物解体工事特記仕様書沖縄県土木建築部 章

工事種別 解体撤去工事

㎡ ㎡

項　　　目

㎡ ㎡

工 事 名 ：

工 事 場 所 ：

敷 地 面 積 ：

沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上部及び
水槽等解体撤去工事

21073.14

稚魚生産池

主要用途 養殖場

構造及び階数

　工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工

事現場を保全すること。

数量

　受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければな
らない。

　工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行
うこと。

　さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出

入りすることがないようにすること。

　資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等
の利益を不当に害することのないようにすること。

　「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策
に関するガイドライン」〔国土交通省〕［平成15年７月］

工 事 種 目 ：

152.44 ㎡

「建設工事公衆災害防止対策要綱」（令和元年９月２日　国

土交通省告示第496号）

1
一
般
共
通
事
項

　「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・
再資源化および再生資源活用に関する実施要領」〔沖縄県
土木建築部〕[平成25年12月]

　本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処

分費）は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運

搬費と処分費（平日受入費用）の合計が最も経済的になるも

のを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除

き、再資源化に要する費用の変更は行わない。

　下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する

配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を

発生させたものを排除すること。

建築物の名称

建築面積 152.44 ㎡

延べ面積

工事実績情報
の登録

　「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法（以

下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、

同団体等の加入者の使用を促進すること。 　受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる

材の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていな

いが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施

設へ搬出すること。だたし、島内に当該施設がない場合はこ

の限りではない。

　「建設副産物適正処理推進要綱」〔国土交通省〕［平成14年
５月］

　本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分
場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税
（沖縄県産業廃棄物税）が課税されるので、適正に処理する
こと。
　受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」
（COBRIS）により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再
生資源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならな
い。
　また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に
処理されたことを確認し、工事完成時に「建設副産物情報交
換システム」（COBRIS）により作成した、「再資源化報告書」、
「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監
督員に提出しなければならない。

令和８年１月改定版

　建設業法第23条の２の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、

監督員に提出すること。

本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を

本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて

　発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴

い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月

17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。

10tの上部及び水槽等解体撤去工事

　電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保

安技術者を配置し、保安業務を行うこと。

施工中の安全

確保及び環境

保全等

　「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（平
成９年７月31日建設省告示第1536号　最終改正平成13年４
月９日　国土交通省告示第487号）による建設機械を使用す
る。

工事の余裕期間

　項目及び特記事項に記載の（　.　.　）内表示番号は、共通仕様書の当

該項目、当該図又は当該表を示す。

　本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事

を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する

工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率（元契約額÷元設計額）を変

更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。

　請負業者は、下請契約の相手方を県内企業（主たる営業所を沖縄県内に

有する者。）から選定するように努めなければならない。

　工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並び

に担当技術者（以下「管理技術者等」という。）の氏名等は、発注者から通

知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限

は有しない。

　本工事は余裕期間として【　　日間】を設定した工事である。

なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。

　本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原

則として「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年10月

８日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年３月18日

付け国総施設第291号）」に基づき指定された排出ガス対策

型建設機械を使用するものとする。

一般工事用建設機械（ディーゼルエンジン出力7.5～
260kW）
　ア　バックホウ
　イ　車輪式トラクタショベル
　ウ　ブルドーザ
　エ　発動発電機
　オ　空気圧縮機
　カ　油圧ユニット（基礎工事用機械で独立したもの）
　キ　ローラ類
　ク　ホイールクレーン

　受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事におけ
る暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書（平成19年７月24
日）に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したこと
が判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとす
る。

　暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を

速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行

い、捜査上必要な協力を行うこと。

　設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則とし

て管理技術者等に提出すること。

　落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和24年法律
第100 号）第20 条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼ
す事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあって
は、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、 発注者に対して、その旨
を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
　通知様式については、沖縄県技術・建設業課のホームページ（下記アドレス）を参照
すること。
https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013333/1013334/1013
335.html

RC平屋建て

　本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署（交番、駐在所）に報告

すると共に、監督員を通して関連市町村（防災主管課）、沖縄県知事公室防災危機管

理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。

　また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまで

は、触れずにそのままの状態で保存すること。

　なお、これについては、下請業者へも周知すること。

　設計変更等については、契約書18条から26条に記載しているところであるが、その
具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン
（営繕工事編）」（沖縄県土木建築部）によるものとする。

　アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の

取扱基準について



12 (1) 1 工事用水 構内既存の施設：【 ・ 利用不可　　・ 利用できる（ ・ 有償　 ・ 無償）】 1 　特別管理産業

廃棄物

9 (1) 2 工事用電力 構内既存の施設：【 ・ 利用不可　　・ 利用できる（ ・ 有償　 ・ 無償）】 (5.1.2) 【 ・ 行う　・ 行わない】

(5.4.1) 【 ・ 行う　・ 行わない】

3 (1) 【 ・ 行う　・ 行わない】

【 ・ 行う　・ 行わない】

ア 　現場施工に着手するまでの期間

【現場施工に着手する日が確定している場合】

(2) 　ゆいくる材の品質質理

ア (2)

【現場施工に着手する日が確定していない場合】 イ 4 (1) 　設ける。（範囲、位置及び延長等は図示による。）

(2) 　防音パネル等を取付ける足場等の設置範囲及び高さ：

ウ 5 ・ 1 　石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数

１点

イ 　検査終了後の期間 エ （6.1.3）

１点

6

13 ４方向各１点

(2) ２点

４方向各１点

14 　本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。

(1)

7 2 (1) 　除去工法：

・ (2) 　飛散防止措置：　・ 湿潤化　　・ 固形化

【インターネット環境】 ：ブロードバンド回線 (6.3.2)(6.3.3) (3) 　処分方法：

【パソコンＯＳ】 ：Microsoft Windows 11

・ 【推奨ブラウザ】 ：Microsoft Edge 8 3 (1) 　除去工法：

(2) 　飛散防止措置：　・ 湿潤化　　・ 固形化

　
項

(3) 　処分方法：

(6.4.1)-(6.4.3)

(2) 1 　事前措置 　事前措置の内容 4 (1) 　処分方法：

（3.2.1） ・ 解体工事で発生する粉塵等が他養殖池への飛散しないように

対策を施す事。

(3) (6.5.3)

5 (1) 　除去工法：

※ 2 　杭の解体 (1) 　杭の解体：　【 ・ 行う　　・ 行わない】 (2) 　処分方法：

(3) 　主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 15  建設発生土の処分は次による。 （3.9.2） (2) 　杭の解体工法：　 (6.6.1)

ア ※構外搬出適切処理 (3) 　杭の処理方法：

搬出先名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） (4) 　杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。

搬出先所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 1

イ 運搬距離（　　　　　　　　　ｋｍ　　　　　　　　　） 3 構内舗装等 　樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。

搬出先基準（条件）（　　　　　　　　　　　　　　　　） （3.11.1） (7.1.3) (7.3.1) 【 ・ 行う　・ 行わない】

・ 構内堆積 ・ 構内敷きならし 【 ・ 行う　・ 行わない】

4 (1) 　地下埋設物の解体：　【 ・ 行う　　・ 行わない】 【 ・ 行う　・ 行わない】

16 (2) 　埋設配管の解体：　【 ・ 行う　　　・ 行わない】 【 ・ 行う　・ 行わない】

調査の範囲【　・施工範囲と同一　　・　　　　　】 （3.12.1）

(4)

5 (1) 　埋戻し及び盛土：　【 ・ 行う　　　・ 行わない】

(2)分析調査 (2) 　埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別：

(5) ・ （3.13.1） 【 ・ Ａ種 適用場所（　　　　　　　　　　　　）

・ Ｂ種 適用場所（　　　　　　　　　　　　）

・ Ｃ種 適用場所（　　　　　　　　　　　　）

10 ※ 土質（　　　　　　）　受渡場所（　　　　　　）

17 施工数量調査 　施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法 】

（1.5.2） 調査の範囲【　・施工範囲と同一　　・　　　　　】 (3) 　整地の高さ：　【　・ 現況GL　　・ 図示による】

・ 調査の方法【　　　　　　　　　　　　　　　　　】 (4)

18 ・

11 工事の保険等 (1) 　次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、

1 　再資源化等 (1) 　建設廃棄物及び建設資材廃棄物の再資源化

【 ・ 火災保険　・ 建設工事保険　・ 組立保険　・ 請負業者賠償責任保険】 （4.4.1） 建設廃棄物の種類 施設までの距離（Kｍ）備考

(2) ｺﾝｸﾘｰﾄ

19 ・

(2) 　指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等：　【 ・ 行う　　・ 行わない】

(3) 　建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 (3) 　再資源化された建設廃棄物の現場での使用：　【 ・ 行う　　・ 行わない】

ア 2 　最終処分 建設廃棄物の種類 施設までの距離（Kｍ）備考

（4.4.3）

イ 20 ・

ウ 　未加入下請事業者に対する加入を指導する。 3 建設廃棄物種類 処理の方法等

エ

4 石膏ボードの種類：

石膏ボードの処理方法：

(4.5.1)

2
仮
設
工
事

原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とす
る。

建設発生土の
処理
(1.3.10)

　処理に注意を
要する建設廃
棄物(4.5.1)

　
４
　
建
設
廃
棄
物
の
処
理

「労務費見積り
尊重宣言」促進
モデル工事

　本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対
象工事である。
　実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モ
デル工事試行要領」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要
領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するもの
とする。

工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検
査職員に提示しなければならない。

　当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工

事現場」標識を掲示する。

　本工事は、建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」とい
う。）活用工事の試行対象であり、実施については、受注者
における希望型とする。
　受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の
有無を工事打合簿にて発注者へ報告するものとする。
　実施については、「沖縄県　建設キャリアアップシステム
（CCUS）活用工事試行要領」及び「建設キャリアアップシステ
ム現場運用マニュアル」（一般財団法人建設業振興基金）等
を参照し実施するものとする。

石膏ボードの
処理方法

　受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主
任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類（監
理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴
収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決
定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資
料等の写し）を提出しなければならない。

　建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、
契約後１月以内に加入を証明する書類を発注者に提出す
る。

５
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

　赤土等流出防止対策を行う場合、その対策範囲は図示に

よる。

種類 分析調査 保管・処分

処理作業後

測定点数

沖縄県栽培漁業センター

　受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防

止条例」、「水質汚濁防止法」及びその他環境保全に関する

法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状

況の調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施

工すること。

本部産業廃棄物処理場 2.9km

10.7km

分析調査

石綿含有仕上
塗材の除去

石綿含有成形
板の除去

７
　
特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

種類

主任技術者又
は監理技術者
の兼務

　本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用
を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を認める。この
場合の要件は、現場説明書による。

主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公
告、現場説明資料等による。なお、入札公告、現場説明資
料等で示されていない場合、主任技術者等の資格は、以
下による。

　主任技術者等の資格

解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込
み等は、事前に十分調査を行い、切り廻し等の措置を施した
上で建築物の解体を行うこと。

　解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等
については、事前に十分調査を行い、切り廻し等の措置を施
した上で建築物の解体を行うこと。

　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設

置に当たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法に

よる足場の組立て等に関する基準」における２の(2)手すり据

置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

　建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任

技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に３ヵ月以上

の雇用関係が成立していなければならない。

　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が

遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが

残っている期間については、主任技術者又は監理技術者

の工事現場への専任を要しない。

既存の設計図書の貸与【　・有り　　・無し　　・　　　　　】

石綿含有建材の調査報告書【　・有り　　・無し　　】

「建材中の石綿含有率の分析方法について」（平成18 年8

月21 日 基発第0821002 号、最終改正 令和3年12月22日

基発1222 第17号）

　
3
　
解
体
施
工

備品の種類及び数量

電気設備の調
査等

　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間
（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開
始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理
技術者の工事現場への専任を要しない。なお、工事施工
に着手する日については、請負契約の締結後、監督員と
の打合せにおいて定める。

　掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内（電子申請方式に
よる場合にあっては契約後原則40日以内）に発注者に提
出する。

設計図CAD

データの貸与

　本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与

する。なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又

は完成図の作成のため以外に使用してはならない。

　本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用
を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を認めない。

仕上げ

床

内壁・天井

屋根

 監督員事務所
（2.3.1）

規模（㎡）

機械設備の調
査等

ｱｽﾌｧﾙﾄ 沖縄道路(株) 6.8km

廃プラスチック 琉栄開発株式会社

建設キャリア
アップシステム
(CCUS）活用に
ついて

　ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等

のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。

墜落制止用器
具

墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時
に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト
型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全
な使用に関するガイドライン（平成30年6月22日付け基発
0622第2号）を遵守すること。

　受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる

材を使用する場合、着手後に公益財団法人沖縄県建設

技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必

要書類の交付を受けなければならない。

　沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督

員に支払いの事実を報告し、確認を受けること。（支払いの事実を証明

する書類（銀行振り込みの写し等）を提出）

地下埋設物及
び埋設配管等

埋戻し、盛土及
び整地

・ D種 適用場所（　　　　　　　　　　　　）

　受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄

県とCALS運営会社で定めた使用承諾料を沖縄県CALSシス

テムを運営している者に支払うこと。

　解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により
囲障を設置すること。

　情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間

でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり

取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共

有・交換するものである。

情報共有シス

テム

章 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

仮囲い

足場

　コンクリート造の工作物（その高さが５メートル以上であるも
のに限る。）の解体作業時は、コンクリート造の工作物の解
体等作業主任者を現場に常駐させること。

解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施
工技士を現場に配置することが望ましい。

２級土木施工管理技士(土木)、２級建築施工管理技士(建
築又は躯体)、どび技能士(１級)、建設リサイクル法の登録
試験である解体工事施工技士又は実務経験(※２)のいず
れかを有する者

　発注者へ資格を証明する資料を提出すること。

１級土木施工管理技士、１級建築施工管理技士、技術士
（建築部門又は総合技術管理部門（建築））又は実務経験
（※１）を有する者

※１　主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請
けとして4,500万円以上の解体工事に関し２年以上の指
導監督的な実務経験を有する者。

※２　解体工事に関し大卒（指定学科）3年以上、高卒
（指定学科）5年以上、その他10年以上の実務経験を有
する者。とび技能士（２級）については、合格後、解体工
事に関し３年以上の実務経験を有する者。

　受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速

やかに監督員に試験結果を報告しなければならない。

　受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場

への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督

員の立会の下、実施しなければならない。

ゆいくる材につ

いて

　本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄
物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とす
る。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用する
こととする。ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合
は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。なお、ゆいくる
材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理
要領」に準じて品質管理を実施すること。また、ゆいくる材の
在庫がない等により使用することができない場合は、新材を
使用すること。

　現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に
示す程度のインターネット環境を整えること。なお、現場条件
等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議するこ
と。

1
一
般
共
通
事
項

<

続
き

>

石綿含有建材
の事前調査
（1.5.1）

(1)石綿含有建材の事前調査

　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日

までの期間については、主任技術者又は監理技術者の

工事現場への専任は要しない。

環境対策につ

いて

主任技術者・監

理技術者

　工事請負代金額が4,500万円以上（建築一式工事の場合

9,000万円）の工事については、主任技術者又は監理技術者

を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間

は、次のとおりとする。

６
　
石
綿
含
有
建
材
の
除
去
及
び
処
理

石綿粉じん濃
度測定

石綿含有吹付
け材の除去

石綿含有保温
材等の除去

（隔離シート除
去前）

測定場所測定時期

処理作業中

設
計
者

名 称

発注機関 縮　　　尺 －

摘　　　要 図面番号 K-02

工事場所 図面名称 建築解体工事特記仕様書（その２）

有限会社 ナカソネ設計

検　　印

管理建築士 設　　計 製　　図

セキュリティーゾーン
入口

負圧・除じん装置
の排出口

施工区画周辺
又は敷地境界

処理作業室内

施工区画周辺
又は敷地境界

備　　考

施設までの
距離（Km）

【 ・ 保管　・ 処分】

【 ・ 保管　・ 処分】

空気の流れ
を確認

【 ・ 保管　・ 処分】

除じん装置
の性能確認

【 ・ 保管　・ 処分】

沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号

　特殊な建設
副産物

【 ・ 回収　・ 処分】

工事名称 工事年度 令和７年度
沖縄県栽培漁業ｾﾝﾀｰ稚魚飼育水槽

10tの上部及び水槽等解体撤去工事

沖縄県本部町字大浜853-1

回収・処分
施設までの
距離（Km）

【 ・ 回収　・ 処分】

【 ・ 回収　・ 処分】

【 ・ 回収　・ 処分】

資格者氏名 管理建築士 仲宗根 徹

登録番号 1級建築士登録(大臣)第266099号

所 在 地



沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号

工事場所

発注機関

摘　　要

検　　印

設　　計 製　　図

図面名称

縮　　尺

図面番号

名　　　称

資格者氏名

登 録 番 号

所　在　地
　　ＴＥＬ　０９８０－５２－２７９７

管理建築士

工事年度工事名称

有 限 会 社 ナ カ ソ ネ 設 計

管理建築士　　仲宗根　徹　

１級建築士登録

（大臣）第２６６０９９号

沖 縄 県 本 部 町 地 内

設
　
計
　
者

A1版　S=1:500　A3版　S=1:1000

令和　７　年度
沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽
10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事

Ｋ－０３

●名護市

●那覇市

本
部

大橋

瀬 底 大 橋

至浜
元

至
崎

本
部

国道
４

４
９

号

瀬底島

本部町大浜

渡久地港

ザ・ビック

エクスプレスもとぶ店

本部浄化センター

沖縄県本部警察署

案 内 図 N O  S C A L E

N O  S C A L E付近見取り図

申請場所（沖縄県栽培漁業センター）

本部町字大浜８５３－１・８６２－１・８７０－７番地

申請場所（沖縄県栽培漁業センター）

本部町字大浜８５３－１・８６２－１・８７０－７番地

道 路 境 界 線

道 路 境 界 線

道
路

境
界

線

道 路 境 界 線
道 路 境 界 線

道
路

境
界

線

853-2

862-2

沖縄県提供：地積測量図より

沖縄県提供：地積測量図より

沖縄県提供：地積測量図より

853-3
862-58

853-1 870-7 862-1

853-1番：10,268.05㎡

870-7番：639.94㎡

862-1番：10,165.15㎡

敷 地 求 積 図 A1版　S=1/500

A3版　S=1/1000

853-1

870-7

862-1

10,268.05㎡

639.94㎡

10,165.15㎡

合　計 21,073.14㎡

沖縄県提供：地積測量図参照

敷 地 面 積 総 括 表

No. 1

既設建物面積表
建 物 名 番 号 既設床面積 既設建築面積

介類種苗生産棟（２） No. 2 1,764.11 1,764.11

魚類・甲殻類棟 No. 3 2,016.00 2,016.00

親 魚 棟 No. 4 679.00 592.20

餌 料 培 養 棟 No. 5 513.10 526.89

機 械 設 備 棟 No. 6 264.00 265.10

車 庫 棟 No. 7

管 理 棟 No. 8 396.00 216.66

採 苗 棟 No. 9 252.00 252.00

網 倉 庫 No.10 77.76 78.15

機 械 室 棟 No.11 6.72 20.71

調 餌 工 作 棟 No.12 174.81 156.15

機 械 棟 No.13 84.00 84.00

貝類海側温室棟 No.14 232.37 232.37

飼 育 棟 No.15 767.17 767.17

ポ ン プ 室 棟 No.16 36.00 36.00

第２貝類採苗施設 No.17 231.60 231.60

50t水槽（ﾜﾑｼ水槽） No.18 549.00 549.00

ﾅﾝﾉｸﾛﾛﾌﾟｼｽ水槽 No.19 528.72 528.72

10t水槽(稚魚飼育水槽) No.20

親魚飼育棟 No.21 375.00 390.70

陸上養殖実験棟 No.22 82.50 82.50

合 計 面 積

介類種苗生産棟（１）

65.00 65.00

案内図・敷地求積図・既設建物面積表

1,770.72 1,770.72

解体 解体

10,865.58 10,625.75

沖縄 県 栽培 漁業 セ ンタ ー



№18

車庫

ｼ
ｬ
ｯ
ﾀｰ

沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号

工事場所

発注機関

摘　　要

検　　印

設　　計 製　　図

図面名称

縮　　尺

図面番号

名　　　称

資格者氏名

登 録 番 号

所　在　地
　　ＴＥＬ　０９８０－５２－２７９７

管理建築士

工事年度工事名称

有 限 会 社 ナ カ ソ ネ 設 計

管理建築士　　仲宗根　徹　

１級建築士登録

（大臣）第２６６０９９号

沖 縄 県 本 部 町 地 内

8
5
1
-7

№10
機械室

機械棟

テトラポット
テトラポット

海

Ｎ

採苗棟

ポンプ棟

魚類・甲殻類種苗生産棟

(稚魚飼育水槽)

50トン水槽
(ワムシ槽)

調餌工作棟

(事務所)
管理棟

沈殿池
№25

洗網場

汚

貝類海側温室

862-29

862-30

862-28

862-27

862-26

餌料培養棟

A1版　S=1:300　A3版　S=1:600

ｼｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

ｼ
ｬｯ

ﾀ
ｰ

大
浜
８
号
線
　
幅
員
６．

０
ｍ

道路境界線

道
路

境
界

線

道路境界線
道路境界線

実験棟

平成11年2月23日

第H10済建沖北000019号

確認済証番号

平成10年9月11日
第H10適建沖北000018号

確認済証番号

平成24年12月21日

第H24計済建築沖縄県000021号

確認済証番号

平成24年9月3日
第H24計認建築沖縄県000023号

確認済証番号

護岸

設
　
計
　
者

TBM.1

EL=3.385

※ 　 地 盤 面 の 算 定

無いので平均地盤面は０である

建築物が周囲の地盤と接する位置の高低差が

【道路と敷地の関係】

敷地と接している部分の長さ

敷地と敷地の接する道

の境界部分との高低差

２０ｍｍ２０５．９６４ｍ

幅員　26.0ｍ

ｼｬｯﾀｰ

ｼｬｯﾀｰ

ｼｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

道
路

境
界

線
確認済証番号

第H11適建沖北000019号
平成11年11月4日

親魚棟

配 置 図

第
２
貝
類
採
苗
施
設

ナンノクロロプシス水槽

10トン水槽

№3 №4

№6

№5

№17
№19

№16

No.14

№15
飼育棟

№13

№12

№11

№9

№8

親魚飼育棟

№22

陸上養殖

道路中心線を示す

道
路

境
界

線

道
路

中
心

線

国道４４９号線（42条1項1号道路）

機
械
設
備
棟

網
倉
庫

確認済証番号

確認済証番号

道路境界線

確認済証番号

第S55適建沖北000035号
昭和55年11月13日

確認済証番号

第S56適建沖北000018号
昭和56年08月04日

確認済証番号

確認済証番号

第S57適建沖北000025号
昭和57年10月26日

第S58済建沖北000002号

昭和58年04月12日

消

防

署

通

り

幅
員
１
３
．

０
ｍ

道
路

境
界

線

確認済証番号

昭和59年07月24日
第S59適建沖北000010号

8
51
-
8

確認済証番号

確認済証番号

大浜海岸線

幅員１１．５０ｍ

第S61適建沖北000011号
昭和61年09月18日

第S62済建沖北000006号

昭和62年04月23日

第S59適建沖北000014号
昭和59年08月24日

第S60済建沖北000023号

昭和60年02月13日平成10年3月25日

第H9済建沖北000022号

確認済証番号

平成9年10月27日
第H9適建沖北000011号

確認済証番号

№21

№20

確認済証番号

第S56適建沖北000018号
昭和56年08月04日

ＮＯ．２２

ＮＯ．９

ＮＯ．１８．２０．２１

ＮＯ．８．１３

ＮＯ．８．１３

ＮＯ．１２．１６ ＮＯ．１５ ＮＯ．５．６ ＮＯ．１７ ＮＯ．３．４

ＮＯ．２

令和　７　年度

確認済証番号

第H30計認建築沖縄県00030号
平成30年12月26日

沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽

介類種苗生産棟（１）

介類種苗生産棟（２）

10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事

№2

№1

ＮＯ．１．７

№7

申請建物
設計ＧＬ = EL+2,850

※仮囲い内　鉄板敷(1,524×6,096×3枚)

Ｋ－０４
沖縄 県 栽培 漁業 セ ンタ ー



沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号

工事場所

発注機関

摘　　要

検　　印

設　　計 製　　図

図面名称

縮　　尺

図面番号

名　　　称

資格者氏名

登 録 番 号

所　在　地
　　ＴＥＬ　０９８０－５２－２７９７

管理建築士

工事年度工事名称

有 限 会 社 ナ カ ソ ネ 設 計

管理建築士　　仲宗根　徹　

１級建築士登録

（大臣）第２６６０９９号

沖 縄 県 本 部 町 地 内

設
　
計
　
者

令 和 ７ 年 度

仮 設 計 画 図

A1版　S=1:50　A3版　S=1:100

800

既設

既設共同溝

UP

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

4
,
4
0
0

Y1

Y2

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

6,600

X1 X2

3,000 3,000

既設共同溝

既設50t水槽
(ワムシ槽)

稚魚生産池

X2

3,000

5
0
0

4
,
0
0
0

4
,
5
0
0

▽ GL

工事範囲

1
,
7
5
0

1
,
0
0
0

7
5
0

1
,
6
0
0

1
5
0

2
,
7
5
0

ﾗｲﾄｹﾞｰﾄｸﾛｽ　L=6.0ｍ

既設親魚飼育槽

作業通路

仮設ﾌｪﾝｽ　H=2.0ｍ

4
,
5
0
0

既設共同溝

防音ｼｰﾄ張り
単管足場の上

ＧＬ

ＧＬ

ＧＬ

鉄板敷 

鉄板敷 

鉄板敷 

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ

仮設ﾌｪﾝｽﾄ張り(H=2.0ｍ)

H形鋼2列据置

建地単管（￠４８．６）：＠２，０００

水平つなぎ単管（￠４８．６）：３段

控え単管（￠４８．６）：＠４，０００

根がらみ単管（￠４８．６）：＠４，０００

支柱単管（￠４８．６）：＠４，０００

1
,
9
00

2
,
0
00

巾木板 ｱ)30

1
00

仮設外柵万能鋼板張り

仮設ゲート

ﾗｲﾄｹﾞｰﾄｸﾛｽ（LGPM-63SD）
仮設外柵万能鋼板張り

1
,
80

0

15
0

1
,6

5
0

600

6,000
600

4,000

2,000 2,000

支柱単管（￠４８．６）：＠４，０００

3
0
0

10
0

1,
9
0
0

2
,0

0
0

万能鋼板張り　t=0.35

H形鋼2列据置

作業通路下部

ａａ

作
業
通
路

枠組本足場の上
防音ｼｰﾄ張り

枠組本足場の上
防音ｼｰﾄ張り

仮 設 計 画 図
A1版　S=1/50

A3版　S=1/100

A1版　S=1/50

A3版　S=1/100
ﾗｲﾄｹﾞｰﾄｸﾛｽ正面図

A1版　S=1/50

A3版　S=1/100
仮設 ﾌｪﾝｽ 姿図

A1版　S=1/50

A3版　S=1/100
仮設ﾌｪﾝｽ 断面図

A1版　S=1/50

A3版　S=1/100
断面図ａ～ａ

枠組本足場の上
防音ｼｰﾄ張り

枠組本足場の上
防音ｼｰﾄ張り

枠組本足場の上　防音ｼｰﾄ張り

950 6,000 14,000

2
,
4
0
0

1
1
,
1
0
0

1
,
9
5
0

既設親魚飼育槽

20,950

1
5
,
4
5
0

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ

13,400

13,400

Ｋ－０５

沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽
10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事

1524×6096×22mm ×全3枚

沖縄 県 栽培 漁業 セ ンタ ー



A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
屋 根 伏 図

A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
立 面 図ＤA1版　S=1/100

A3版　S=1/200
立 面 図ＣA1版　S=1/100

A3版　S=1/200
立 面 図Ｂ

A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
立 面 図Ａ

A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
ａ～ａ断面図

A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
断面図ｂ～ｂ

沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号

工事場所

発注機関

摘　　要

検　　印

設　　計 製　　図

図面名称

縮　　尺

図面番号

名　　　称

資格者氏名

登 録 番 号

所　在　地
　　ＴＥＬ　０９８０－５２－２７９７

管理建築士

工事年度工事名称

有 限 会 社 ナ カ ソ ネ 設 計

管理建築士　　仲宗根　徹　

１級建築士登録

（大臣）第２６６０９９号

沖 縄 県 本 部 町 地 内

設
　
計
　
者

A1版　S=1:100　A3版　S=1:200

令 和 ７ 年 度

4
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5
0
0

4
,
0
0
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5
0
0
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工事範囲

工事範囲

工事範囲

工事範囲

4
,
5
0
0

4
,
0
0
0

5
0
0

OPEN

4
,
5
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0

4
,
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0
0

5
0
0
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沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽
10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事

場所
棟

10t水槽(稚魚飼育水槽)

コンクリート金ゴテ仕上屋 根

腰 壁

軒 裏

コンクリート打放し補修柱・梁
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排水溜枡池 コンクリート金ゴテ仕上
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稚魚飼育水槽

A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
１ 階 平 面 図

工事範囲

工事範囲

2,300 6,600 2,300

X1 X2

2,200100 2,200 2,200 2,200 2,200 100

3,000

Y1

Y2

2
,
2
0
0

4
,
4
0
0

2
0
0

2
,
0
0
0

2
0
0

4
,
0
0
0

2
0
0

2
,
0
0
0

U
P

1,500

DOWN DOWN DOWN DOWN DOWN

Ａ

Ｃ

Ａ 立面方向

Ｄ Ｃ

ａａ

UP

UP

ｂ
ｂ

稚魚生産池

排水溜枡池

作業通路

作業通路

既設親魚池

平面図・立面図・断面図・仕上表

沖縄 県 栽培 漁業 セ ンタ ー

tamanais
四角形



沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号

工事場所

発注機関

摘　　要

検　　印

設　　計 製　　図

図面名称

縮　　尺

図面番号

名　　　称

資格者氏名

登 録 番 号

所　在　地
　　ＴＥＬ　０９８０－５２－２７９７

管理建築士

工事年度工事名称

有 限 会 社 ナ カ ソ ネ 設 計

管理建築士　　仲宗根　徹　

１級建築士登録

（大臣）第２６６０９９号

沖 縄 県 本 部 町 地 内

設
　
計
　
者

令 和 ７ 年 度

4
,
4
0
0

2
,
0
0
0

2
,
2
0
0

8
0
0

9
0
0

1
,
3
0
0

工事範囲 工事範囲

▽庇ライン

▽
庇

ラ
イ

ン

▽
庇

ラ
イ

ン

750

U
P

DOWN DOWN DOWN DOWN

2
5
0
2
0
0

▽庇ライン

UP

1,500800

1
,
0
0
0

6
0
0

X1 X2
6,600

2,200 2,200 2,200

2,300

2,200100 2,200 100

2,300

3,000

1,500

DOWN

600 1,000

250 250 250 250

1,600

U
P

稚魚生産池

稚魚生産池

300 1,600 300 300 1,600 300 300 1,600 300 300 1,600 300 300 1,600 300

2
0
0

1
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
0
0

2
,
0
0
0

2
0
0

2,000 200 2,000 200 2,000 200 2,000 200 2,000 200200

100100 100100 100100100100 100 100100100

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾄ

300

800

150 500 150

1,400 800 1,400 800 1,400 800 1,400 800 700

150 500 150 150 500 150 150 500 150 150 500 150

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去
ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去

Y2

Y1

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去

900 1,700

800

200 400 200

既存共同溝

100

2
,
1
0
0

1
,
2
0
0

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去

1,400

通路下部
砂利敷

通路下部
砂利敷

通路下部
砂利敷

800 1,400 800 1,400 800 1,400 800

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押エ

200 400 200 200 400 200 200 400 200 200 400 200

撤去

7
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

通路下部
砂利敷

既存共同溝
蓋有 撤去

共同溝
撤去

共同溝
撤去

共同溝
撤去

共同溝
撤去

共同溝
撤去

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ

既設
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

工
事

範
囲

工
事

範
囲

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去

9
0
0

9
0
0

8
,
9
0
0

1
0
,
7
0
0

250 250 250

既設親魚池

既設共同溝

既設共同溝

1
,
6
0
0

14,400

床:厚30mm防水ﾓﾙﾀﾙ仕上

壁立上り:厚20mm防水ﾓﾙﾀﾙ仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押ｴ

既設共同溝

A1版　S=1:30　A3版　S=1:60

作業通路

作業通路

A1版　S=1/30

A3版　S=1/60
１階平面詳細図

１階平面詳細図

Ｋ－０７

沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽
10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事

沖縄 県 栽培 漁業 セ ンタ ー

tamanais
四角形



断 面 詳 細 図 A1版　S=1/30

A3版　S=1/60

A1版　S=1/30

A3版　S=1/60
ａ部分断面

A1版　S=1/30

A3版　S=1/60
断面詳細図

A1版　S=1/30

A3版　S=1/60
ｂ部分断面

工事範囲

750 100

250 250 250

X1 X2
6,600

2,200 2,200 2,200

2,300

2,200100

650100 100

850

325 325

650100 100

850

325 325

650100 100

850

325 325

650100 100

850

325 325

250100 100

450

650100 100

850

325 325

2,200

3,800

1,600

1
,
0
0
0

2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0

1,000

250250250250

350 250

7
5
05
50

2
00

2
0
0

6
0
0

2
0
0

4
0
0

1
5
0

5
0

700 800 700

200 400 200

撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾄ

7
5
0

4
0
0

2
0
0

1
5
0
5
0

1
8
81

8
81

8
81

8
8

沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号

工事場所

発注機関

摘　　要

検　　印

設　　計 製　　図

図面名称

縮　　尺

図面番号

名　　　称

資格者氏名

登 録 番 号

所　在　地
　　ＴＥＬ　０９８０－５２－２７９７

管理建築士

工事年度工事名称

有 限 会 社 ナ カ ソ ネ 設 計

管理建築士　　仲宗根　徹　

１級建築士登録

（大臣）第２６６０９９号

沖 縄 県 本 部 町 地 内

設
　
計
　
者

800

200 400 200

令 和 ７ 年 度

A1版　S=1:30　A3版　S=1:60

工事範囲工事範囲

1
0
0

1
0
0

OPEN

4,4002,000

Y1 Y2

500

270100 130

500

270 100130

2,000

1,500 1,5002,200 2,200

1
5
0

6
0
07
5
0

6
0
0

2
0
0

1
5
0
5
0

2,0001,300

5
0
0

4
,
0
0
04
,
5
0
0

1,600

既設
共同溝

1
0
0

8
3
0

2
0
0

1
5
0
5
0

2
0
0

6
7
0

2
0
0

8
7
0

1
,
0
0
0

3,300 2,200

1,960 240

800 900

1,300 1,000

撤去

7
5
0

1
0
0

4
5
0

2
0
0

800

150 500 150

蓋有 撤去

800

蓋有 撤去

800

150 500 150

100 600 100

200 400 200

800

ａ断面

蓋撤去

6
5
0

2
0
0

8
5
0

ｂ断面

1
0
0

2
0
0

5
5
0

8
5
0

既設共同溝

既設共同溝

既設共同溝

既設共同溝 既設共同溝

既設共同溝

既設親魚池

作業通路

作業通路

3
0

5
0
0

6
0
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

ｽﾗﾌﾞ底：ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し補修

梁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し補修

柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し補修

厚20mm防水ﾓﾙﾀﾙ仕上

稚魚生産池

厚30mm防水ﾓﾙﾀﾙ仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

7
5
0

1
,
5
0
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押ｴ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

2ヵ所

既設共同溝
撤去

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ100φ
2ヵ所

Ｋ－０８

沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽
10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事

断 面 詳 細 図

沖縄 県 栽培 漁業 セ ンタ ー

tamanais
四角形

tamanais
四角形

tamanais
四角形

tamanais
四角形

tamanais
四角形

tamanais
四角形

tamanais
四角形



A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
Y1通り軸組図

A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
基 礎 伏 図 A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
Ｒ階梁伏図

A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
Y2通り軸組図

A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
X1･2通り軸組図

A1版　S=1/50

A3版　S=1/100
梁断面リスト

スラブリスト

壁リスト

A1版　S=1/50

A3版　S=1/100
基礎リスト

A1版　S=1/50

A3版　S=1/100
外階段 断面図

A1版　S=1/100

A3版　S=1/200
通 路 断 面 図

1
0
0

3
0
0

4
0
0

沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号

工事場所

発注機関

摘　　要

検　　印

設　　計 製　　図

図面名称

縮　　尺

図面番号

名　　　称

資格者氏名

登 録 番 号

所　在　地
　　ＴＥＬ　０９８０－５２－２７９７

管理建築士

工事年度工事名称

有 限 会 社 ナ カ ソ ネ 設 計

管理建築士　　仲宗根　徹　

１級建築士登録

（大臣）第２６６０９９号

沖 縄 県 本 部 町 地 内

設
　
計
　
者

令 和 ７ 年 度

6,600

X1 X2

Y1

Y2

2
,
2
0
0

4
,
4
0
0

2
,
0
0
0

3,000 3,000 6,600

X1 X2

Y1

Y2

2
,
2
0
0

4
,
4
0
0

2
,
0
0
0

3,000 3,000

3,300 3,300

B
1

S4 S4

S4S4

B
1

B
1

S2 S2

S2 S2

S1 S1 S2S2

R
G
2

R
G
2

R
C
G
2

R
C
G
2

R
C
G
2

R
C
G
2

RG1

RG1

RCG1

RCG1 RCG1

RCG1

DS1 DS1 DS1DS1DS1

DS1 DS1 DS1

S1 S1

S1

S1K1

K1

K1

2
5
0

7
0
0

4
5
0

Y1 Y2
4,4002,000 2,000

4
,
0
0
0

4
,
5
0
0

5
0
0

1,000

500 500

4
,
5
0
0

4
,
0
0
0

5
0
0

7
5
0

X2X1

6,600 3,0003,000

4
5
0

2
5
0

7
0
0

1
5
0

2,000

OPEN

2,200

1,000

500 500

2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

1
,
5
0
0

6
0
0

4
,
5
0
0

4
,
0
0
0

5
0
0

7
5
0

X2X1

6,600 3,0003,000

2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

6
0
0

1
,
5
0
0

4
5
0

2
5
0

7
0
0

RCG1 RCG1RG1

1C1 1C1

RG2

RCG2 RCG2

1C1 1C1

RCG1 RCG1RG1

1C1 1C1

8
0
0

6
0
0

4
5
0 1
,
0
5
0

1
,
0
5
0

6
0
0

4
5
0

▽ GL ▽GL

▽GL

W1W1 W1 W1 W1 W1

W1 W1 W1 W1

W1

W1

X2X1

2,200 6,600 2,200

2,200 2,200 2,200

1
5
0

4
0
0

2
0
0

6
0
0

650

250200 200

650

250200 200

650

250200 200

650

250200 200

650

250200 200

階段

1,000

500 500

1,000

500 500

8
0
0

6
0
0

1
,
0
5
0

C1 C1

C1 C1

F1
(GL-700) (GL-700)

F1

DS1
F1
(GL-1,050)

DS1
F1
(GL-1,050)

F1 F1
F1

F1

F1 F1

S1

S1

S1 S1 S1S1S1

断 面

B × D

符 号 RG1

350×600

RG2

350×600

RCG1

350×600

RCG2

350×550～600

RB1

300×600

1C1

400×400

符 号 厚さ

130S1～S4

備考位 置

R階

DS1 250土間

150S1廊下

符 号 厚さ 備考位 置

地上 W1 200

150

外階段

▽GL

F1

1
,
0
5
0

1
,
0
0
0

1,000

6
0
0

4
5
02
0
0

1
5
0

5
0

壁リスト

構 造 図
A1版　S=1:100　A3版　S=1:200
A1版　S=1:50　A3版　S=1:100

Ｋ－０９

沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽
10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事

沖縄 県 栽培 漁業 セ ンタ ー



ｼｬ
ｯﾀ

ｰ
ｼｬ

ｯﾀ
ｰ

ｼｬ
ｯﾀ

ｰ
ｼｬ

ｯﾀ
ｰ

ｼｬ
ｯﾀ

ｰ
ｼｬ

ｯﾀ
ｰ

ｼｬ
ｯﾀ

ｰ

ｼｬ
ｯ
ﾀｰ

ｼｬ
ｯ
ﾀｰ

ｼｬ
ｯ
ﾀｰ

ｼｬ
ｯ
ﾀｰ

ｼｬ
ｯ
ﾀｰ

ｼｬ
ｯ
ﾀｰ

ｼｬ
ｯ
ﾀｰ

飼育棟飼育棟飼育棟飼育棟飼育棟飼育棟飼育棟

機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

機械棟機械棟機械棟機械棟機械棟機械棟機械棟

採苗棟採苗棟採苗棟採苗棟採苗棟採苗棟採苗棟

ナンノクロロプシス水槽ナンノクロロプシス水槽ナンノクロロプシス水槽ナンノクロロプシス水槽ナンノクロロプシス水槽ナンノクロロプシス水槽ナンノクロロプシス水槽

親魚飼育棟親魚飼育棟親魚飼育棟親魚飼育棟親魚飼育棟親魚飼育棟親魚飼育棟

ポンプ棟ポンプ棟ポンプ棟ポンプ棟ポンプ棟ポンプ棟ポンプ棟

50トン水槽50トン水槽50トン水槽50トン水槽50トン水槽50トン水槽50トン水槽

(ワムシ槽)(ワムシ槽)(ワムシ槽)(ワムシ槽)(ワムシ槽)(ワムシ槽)(ワムシ槽)

調餌工作棟調餌工作棟調餌工作棟調餌工作棟調餌工作棟調餌工作棟調餌工作棟

洗網場洗網場洗網場洗網場洗網場洗網場洗網場

汚汚汚汚汚汚汚

貝類海側温室貝類海側温室貝類海側温室貝類海側温室貝類海側温室貝類海側温室貝類海側温室

シャコ貝槽シャコ貝槽シャコ貝槽シャコ貝槽シャコ貝槽シャコ貝槽シャコ貝槽

№22№22№22№22№22№22№22

道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線

実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟

陸上養殖陸上養殖陸上養殖陸上養殖陸上養殖陸上養殖陸上養殖

道
路

境
界

線
道

路
境
界

線
道

路
境
界

線
道

路
境
界

線
道

路
境
界

線
道

路
境
界

線
道

路
境
界

線

(事務所)(事務所)(事務所)(事務所)(事務所)(事務所)(事務所)

管理棟管理棟管理棟管理棟管理棟管理棟管理棟

餌料培養棟餌料培養棟餌料培養棟餌料培養棟餌料培養棟餌料培養棟餌料培養棟

沈殿池沈殿池沈殿池沈殿池沈殿池沈殿池沈殿池

機
械
設
備
棟

機
械
設
備
棟

機
械
設
備
棟

機
械
設
備
棟

機
械
設
備
棟

機
械
設
備
棟

機
械
設
備
棟

1111111 2222222 3333333

1111111 2222222 3333333

4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 10101010101010 11111111111111

4444444 5555555 6666666

12121212121212

1111111 2222222 3333333 4444444 5555555

1111111 2222222 3333333 4444444 5555555
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道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線

魚類・甲殻類種苗生産棟魚類・甲殻類種苗生産棟魚類・甲殻類種苗生産棟魚類・甲殻類種苗生産棟魚類・甲殻類種苗生産棟魚類・甲殻類種苗生産棟魚類・甲殻類種苗生産棟

介類種苗生産棟（２）介類種苗生産棟（２）介類種苗生産棟（２）介類種苗生産棟（２）介類種苗生産棟（２）介類種苗生産棟（２）介類種苗生産棟（２）

介類種苗生産棟（１）介類種苗生産棟（１）介類種苗生産棟（１）介類種苗生産棟（１）介類種苗生産棟（１）介類種苗生産棟（１）介類種苗生産棟（１）

(稚魚飼育水槽)(稚魚飼育水槽)(稚魚飼育水槽)(稚魚飼育水槽)(稚魚飼育水槽)(稚魚飼育水槽)(稚魚飼育水槽)
10トン水槽10トン水槽10トン水槽10トン水槽10トン水槽10トン水槽10トン水槽

PASPASPASPASPASPASPAS

電気設備　配置図電気設備　配置図電気設備　配置図電気設備　配置図電気設備　配置図電気設備　配置図電気設備　配置図
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CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去

CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去

CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去CV14ﾟ-2C E14ﾟ(管内)撤去

VVR14ﾟ-2C(管内)撤去VVR14ﾟ-2C(管内)撤去VVR14ﾟ-2C(管内)撤去VVR14ﾟ-2C(管内)撤去VVR14ﾟ-2C(管内)撤去VVR14ﾟ-2C(管内)撤去VVR14ﾟ-2C(管内)撤去
既設ハンドホール内で既設ハンドホール内で既設ハンドホール内で既設ハンドホール内で既設ハンドホール内で既設ハンドホール内で既設ハンドホール内で
接続余長を取り切離し接続余長を取り切離し接続余長を取り切離し接続余長を取り切離し接続余長を取り切離し接続余長を取り切離し接続余長を取り切離し

低圧電灯盤内 屋外コンセント回路低圧電灯盤内 屋外コンセント回路低圧電灯盤内 屋外コンセント回路低圧電灯盤内 屋外コンセント回路低圧電灯盤内 屋外コンセント回路低圧電灯盤内 屋外コンセント回路低圧電灯盤内 屋外コンセント回路

拾 出 図 面拾 出 図 面拾 出 図 面拾 出 図 面拾 出 図 面拾 出 図 面拾 出 図 面

0.0mは、平面距離を示す。0.0mは、平面距離を示す。0.0mは、平面距離を示す。0.0mは、平面距離を示す。0.0mは、平面距離を示す。0.0mは、平面距離を示す。0.0mは、平面距離を示す。

(0.0)は、立上立下り距離を示す。(0.0)は、立上立下り距離を示す。(0.0)は、立上立下り距離を示す。(0.0)は、立上立下り距離を示す。(0.0)は、立上立下り距離を示す。(0.0)は、立上立下り距離を示す。(0.0)は、立上立下り距離を示す。

SCALE A3:1/400SCALE A3:1/400SCALE A3:1/400SCALE A3:1/400SCALE A3:1/400SCALE A3:1/400SCALE A3:1/400
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(2.4)(2.4)(2.4)(2.4)(2.4)(2.4)(2.4)

(2.4)(2.4)(2.4)(2.4)(2.4)(2.4)(2.4)

沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号沖縄県名護市宮里三丁目４番７－１号

工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

発注機関発注機関発注機関発注機関発注機関発注機関発注機関

摘　　要摘　　要摘　　要摘　　要摘　　要摘　　要摘　　要

検　　印検　　印検　　印検　　印検　　印検　　印検　　印

設　　計設　　計設　　計設　　計設　　計設　　計設　　計 製　　図製　　図製　　図製　　図製　　図製　　図製　　図

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称

資格者氏名資格者氏名資格者氏名資格者氏名資格者氏名資格者氏名資格者氏名

登 録 番 号登 録 番 号登 録 番 号登 録 番 号登 録 番 号登 録 番 号登 録 番 号

所　在　地所　在　地所　在　地所　在　地所　在　地所　在　地所　在　地
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管理建築士管理建築士管理建築士管理建築士管理建築士管理建築士管理建築士

工事年度工事年度工事年度工事年度工事年度工事年度工事年度工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

有限会社ナカソネ設計有限会社ナカソネ設計有限会社ナカソネ設計有限会社ナカソネ設計有限会社ナカソネ設計有限会社ナカソネ設計有限会社ナカソネ設計

管理建築士　　仲宗根　徹　管理建築士　　仲宗根　徹　管理建築士　　仲宗根　徹　管理建築士　　仲宗根　徹　管理建築士　　仲宗根　徹　管理建築士　　仲宗根　徹　管理建築士　　仲宗根　徹　
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１級建築士登録１級建築士登録１級建築士登録１級建築士登録１級建築士登録１級建築士登録１級建築士登録

（大臣）第２６６０９９号（大臣）第２６６０９９号（大臣）第２６６０９９号（大臣）第２６６０９９号（大臣）第２６６０９９号（大臣）第２６６０９９号（大臣）第２６６０９９号

沖 縄 県 本 部 町 地 内沖 縄 県 本 部 町 地 内沖 縄 県 本 部 町 地 内沖 縄 県 本 部 町 地 内沖 縄 県 本 部 町 地 内沖 縄 県 本 部 町 地 内沖 縄 県 本 部 町 地 内

沖縄県土木建築部施設建築課沖縄県土木建築部施設建築課沖縄県土木建築部施設建築課沖縄県土木建築部施設建築課沖縄県土木建築部施設建築課沖縄県土木建築部施設建築課沖縄県土木建築部施設建築課

令 和 ７ 年 度令 和 ７ 年 度令 和 ７ 年 度令 和 ７ 年 度令 和 ７ 年 度令 和 ７ 年 度令 和 ７ 年 度

ＫＥ－０１ＫＥ－０１ＫＥ－０１ＫＥ－０１ＫＥ－０１ＫＥ－０１ＫＥ－０１

電気設備　撤去平面図電気設備　撤去平面図電気設備　撤去平面図電気設備　撤去平面図電気設備　撤去平面図電気設備　撤去平面図電気設備　撤去平面図

A1版　S=1:200　A3版　S=1:400A1版　S=1:200　A3版　S=1:400A1版　S=1:200　A3版　S=1:400A1版　S=1:200　A3版　S=1:400A1版　S=1:200　A3版　S=1:400A1版　S=1:200　A3版　S=1:400A1版　S=1:200　A3版　S=1:400

沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽
10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事10ｔの上屋及び水槽等解体撤去工事
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既設共同溝既設共同溝既設共同溝既設共同溝既設共同溝既設共同溝既設共同溝
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平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図平　面　図
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